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Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

ul. Teofila Starzynskiego 3-4, 70-506 Szczecin
NIP : 851-31-64-722 REGON : 321261746

Zaprasza do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na robote budowlana pn.:

»Wieza obserwacyjno — widokowa na Grudziskich tagkach wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturg techniczng”

Symbol /Numer sprawy: Przygotowat:

SP.750.3.2015/B Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewo6dztwa

Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin

Zatwierdzit:
Kierownik Zamawiajacego
Ryszard Mi¢ko — Dyrektor Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego

Przedmiotowe zamowienie jest dofinansowane ze sSrodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu

Wspéipracy Interreq V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

ST E _ . ‘ Zespot
TR1® e r I | — ol w Nationalpark ') Parkéw
g/ ” Tra Unteres Odertal K”"’b”mw"d‘
ok Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION [t rikies

Projekt dofinansowany przez Unig Europejska  ,Zrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”
ze Ssrodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  INT55




§
é\Q ( 0)) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY i'
LAND EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL LW L

% Pomorze

BRANDENBURG Zachodnie

Simbol /Numer sirawi: SP.750.3.2015/B

ROZDZIAL | Nazwa oraz adres Zamawiajacego

ROZDZIAL 1 Tryb udzielenia zaméwienia

ROZDZIAL 11l Informacje ogélne

ROZDZIAL IV Opis przedmiotu zamoéwienia

ROZDZIAL V Termin wykonania zamowienia

ROZDZIAL VI Warunki udziatlu w postepowaniu

ROZDZIAL VI Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

ROZDZIAL VIII Informacje o sposobie porozumiewania sie¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oso6b
uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

ROZDZIAL IX Wymagania dotyczgce wadium

ROZDZIAL X Termin zwigzania oferta

ROZDzIAL XI Opis sposobu przygotowania ofert; Wspolne ubieganie si¢ o udzielenie
zamowienia

ROZDZIAL XlI Miejsce oraz termin skiladania i otwarcia ofert

ROZDZIAL XIll Opis sposobu obliczenia ceny

ROZDZIAL XIV Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty
najkorzystniejszej, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

ROZDZIAL XV Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

ROZDZIAL XVI Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

ROZDZIAL XVII Podwykonawstwo

ROZDZIAL XVIII Informacje o tresci zawieranej umowy oraz mozliwosci jej zmiany

ROZDZIAL XIX Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia

ROZDZIAL XX Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

ROZDZIAL XXI Spis zalgcznikéw
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Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zespét Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa

Zachodniopomorskiego

ul. Teofila Starzynskiego 3-4

70-506 Szczecin

tel.: 91 48-17-120

faks:91 48-17-121

e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

adres strony internetowej: www.zpkwz.pl

adres strony internetowej na ktérej Zamawiajacy udostepnit niniejszg SIWZ: www.zpkwz.pl/bip/

1. Niniejsze postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg PZP”.

2. Szacunkowa wartos¢ zamédwienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3. Postepowanie prowadzone jest w oparciu o ustawe PZP, akty wykonawcze wydane na jej podstawie
oraz niniejszg Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamaowienia, zwang dalej ,SIWZ”.

1. Postepowanie o udzielenie zaméwienia jest jawne. Zamawiajgcy prowadzi protokét postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie protokotu postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz.
1128).

2. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

3. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1025 ze zm.), jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

4. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzier ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

5. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedgw walucie polskie;.
Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

8. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

9. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

10. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

11. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

12. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych. Oferta Wykonawcy musi obejmowac
realizacje catosci Przedmiot zaméwienia.

13. Zamawiajacy przewiduje zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP,
tj. Zamawiajgcy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy Wykonawca, ktérego oferta
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zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu

w postepowaniu.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania pn. ,,Wieza obserwacyjno — widokowa na
Grudziskich tgkach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg technicznag”.
2. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):
1) 45111290-7 Roboty przygotowawcze
2) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
3) 45262210-6 Fundamentowanie
4) 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
5) 45000000-7 Roboty budowlane
6) 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
7) 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
8) 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
9) 45262310-7 Zbrojenie

10) 45261000-4
11) 45260000-7

12) 45262100-2
13) 45262110-5
14) 45422000-1
15) 45320000-6
16) 45320000-6
17) 45442100-8
18) 45421000-4
19) 45111291-4
20) 45233253-7
21) 45233140-2
22) 45233300-2
23) 45112700-2
24) 77310000-6

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Demontaz rusztowan

Roboty ciesielskie

Roboty izolacyjne

Izolacje przeciwwilgociowe

Roboty malarskie

Balustrady ze stali

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Nawierzchnie w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Roboty drogowe

Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego
Roboty w zakresie ksztatltowania terenu

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

3. Krétki Opis Przedmiotu Zamowienia:
1) Przedmiotem inwestycji jest budowa wiezy obserwacyjno — widokowej na Grudzinskich tgkach w

miejscowosci Chlewice, gm. Boleszkowice, na dziatkach nr 286/3, 364/4 obreb 0008 wraz z
zagospodarowaniem terenu w postaci: placu manewrowego, miejsc parkingowych, ciggéw pieszych
oraz pieszo — jezdnych, jak réwniez wykonanie oswietlenia obiektu i terenu, obiektéw matej
infrastruktury turystycznej (tawki, stoty, stojaki na rowerowy, kosze na $mieci).

2) Zakres inwestycji obejmuje:
a) Wykonanie wiezy widokowej:

- wykonanie fundamentéw ptytowo - palowych na obszarze lokalizacji wiezy widokowej,

- wykonanie konstrukcji wiezy widokowej,

- korekta niwelety wysokosci terenu pod wiezg widokowa.
b) Wykonanie zagospodarowania wraz z matg architektura:

- wykonanie dojazdu oraz placu parkingu,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- wykonanie stojakow na rowery,
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3)

4)

5)

6)

4.

- posadowienie $mietnikow oraz tablic informacyjnych.
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie wiezy widokowej, stanowigcej budowle o pochytym
przekryciu z kgtem nachylenia 15-20,6°. Wieza zwienczona bedzie dwoma platformami widokowymi
znajdujacymi sie na poziomach +14,55i 19,50 m.
Gabaryty wiezy widokowe;j:
a) Dtugos¢ — 51,50 m
b) Szerokos¢ — 22,60 m
c) Wysokosé — 20,72 m
d) Rzedna posadowienia - 13,00 m n.p.m.
e) Kubatura obiektu - 5280 m3
Dojazd do wiezy widokowej zapewniony zostanie w formie placu manewrowego z parkingami oraz
drogi dojazdowej wzdtuz nurtu rzeki Odry. Przewidziano wykonanie 6 miejsc parkingowych (4 dla
samochodéw osobowych, 1 dla oséb niepetnosprawnych oraz 1 dla autokaréw) jak réwniez placu
manewrowego dla wszystkich pojazdéow. Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych bedg
miaty wymiary co najmniej: szerokos¢ 2,5m i dlugos¢ 5m, natomiast miejsce postojowe dla autokaru
odpowiednio szerokos¢ 3m i dlugosé 19m. Projektuje sie 1 miejsce o wymiarach 3,6m szerokosci na
5m ditugosci przewidziane dla oséb niepetnosprawnych.
Na dziatce objetej opracowaniem zaprojektowano oswietlenie terenowe wraz 2z siecig
elektroenergetyczng na wiezy oraz wokét niej, jak réwniez w obrebie utwardzonych nawierzchni
parkingdéw i placu manewrowego. Zasilanie o$wietlenia odbywaé¢ sie bedzie z trafostacji na sgsiedniegj
dziatce 364/4.
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zaméwienia w zakresie robét budowlanych zostat okreslony w
Dokumentacji Zadania (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot, Przedmiary Robdt, Pozwolenie na budowe) stanowigcej Zatacznik nr 8 do SIWZ.
W przypadku gdy w Dokumentacji Zadania, o ktérej mowa w ust. 4, zostato wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatoéw lub normy - w szczegdlnosci o ktérych mowa
w art. 30 ustawy PZP, wskazanie to ma charakter wytgcznie przyktadowy i Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie materiatdow i produktéw rownowaznych pod warunkiem, Zze zaproponowane
materiaty/produkty  bedg  odpowiadaty @ pod  wzgledem = parametrow  réwnowaznosci
materiatom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku zaoferowania przez
Wykonawce materiatdw/produktéw réwnowaznych, Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajgcych réwnowaznosé tych materiatdbw/produktdow. Zitozone wyzej
wskazane dokumenty bedg podlegaty ocenie przez autora dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajgcego.
Projektowany obiekt ze wzgledu na swojg lokalizacje nie jest przewidziany jako dostepny dla oséb
niepetnosprawnych.
Wymdég zatrudnienia w oparciu o umowe o prace.
1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia:

a) proste prace fizyczne: przenoszenie materiatdbw budowlanych, reczne wykopy, sprzatanie
terenu budowy;

b) prace dotyczgce wznoszenia i demontazu rusztowan;

c) prace zbrojarskie;

d) prace betonowe;

e) prace murarskie

f) prace spawalnicze;

a) prace malarskie;
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h) obrdébka blacharska;

i) prace ziemne;

)] prace ciesielskie lub stolarskie;

k) prace monterskie;

)} prace elektryczne;

m) prace zwigzane z wykonaniem trawnikéw i nasadzen.

2) Zatrudnienie, o ktérym mowa w pkt 1, powinno trwac przez caty okres wykonywania czynnosci
ktorych dotyczy.

3) Zatrudnienie, o ktérym mowa pkt 1, dotyczy wytgcznie oséb wykonujgcych bezposrednio ww.
prace. Nie dotyczy oséb, ktére kierujg wykonywaniem ww. prac przez inne osoby, wykonujgcych
tzw. samodzielne funkcje w budownictwie.

4) Wymagania w zakresie sposobu udokumentowania zatrudnienia ww. o0sOb, uprawnien

Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce tych wymagan oraz sankcje z
tytutu ich niespetnienia szczegétowo okreslone zostaty we Wzorze Umowy stanowigcym Zatacznik
nr 7 do SIWZ.

8. Kierownictwo budowy.

Wykonawca zapewni na swoj koszt osobe Kierownika budowy oraz inne osoby (kierownikéw robét
branzowych), ktérych uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepiséw Prawa Budowlanego.
9. Ogdlne wytyczne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

Wykonawca ma obowigzek wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu petnej dokumentacji
technicznej powykonawczej (operat kolaudacyjny). Wykonawca ma obowigzek uzyskania
pozytywnych stanowisk stuzb wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane
z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) w sprawie zgodnos$ci wykonania obiektu
budowlanego zgodnie z projektem budowlanym (jesli zachodzi taki obowigzek).

Wykonawca zobowigzany jest do dziatania w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie stosownego
jego petnomocnictwa, we wszystkich czynnosciach technicznych i formalnych zwigzanych z
realizacjg zamowienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli zachodzi taki obowigzek)
budowanego obiektu, w tym czynnosciach okreslonych w art. 56 i 57 ustawy Prawo budowlane.
W okresie rekojmi lub gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie do udziatu w
organizowanych przeglgdach obiektu oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia usterek.
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone przez jego
pracownikéw, podmioty i osoby dziatajgce na jego zlecenie lub za jego zgodg, w tym za przypadki
uszkodzenia ciata lub mienia wyrzgdzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji zamowienia.
Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych Umowg i utrzymanie porzadku na Terenie
budowy (dziata jako Generalny Wykonawca).

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng i geologiczng dla realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym lub wyznaczonym przez
Zamawiajgcego inspektorem lub inspektorami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca  opracuje  dokumentacje = powykonawczg w  oprawionych,  opisanych
i zaopatrzonych w spis tresci trzech egzemplarzach (oryginat + ksero kolorowe) oraz w wersji
elektronicznej jako zapis na nosniku elektronicznym.

Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty zostaty
przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane w sposéb ,przyjazny srodowisku” (o ile jest to
mozliwe ponownie zostaty uzyte), co oznacza, ze Wykonawca jest zobowigzany postepowac
zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. 2018 r., poz. 992 ze zm.).

10) Pozostate obowigzki Wykonawcy zostaty okreslone we Wzorze Umowy stanowiacym Zalacznik

nr 7 do SIWZ.

10. Oznakowanie:
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Wykonawca w ramach wykonywania zamoéwienia jest zobowigzany ponadto do wykonania
nastepujacego oznakowania na Inwestycji:

- Oznakowanie w zakresie dziatan informacyjno-promocyjnych, zgodne ze Strategig komunikacji
Programu Wspétpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, 1
tablicg informacyjng tymczasowg o rozmiarach 100 cm x 150 cm w miejscu inwestycji oraz 1 tablica
informacyjng statg o rozmiarach 100 cm x 150 cm umieszczong w dobrze widocznym miejscu w
okolicach inwestycji. Szczegodtowe okreslenie rodzajéw tablic, ich parametréw oraz lokalizacje
posadowienia okresla Zatgcznik nr 9 do SIWZ.

UWAGA:

Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie ryczaltowe — wszelkie postanowienia dokumentow
wchodzacych w skiad Dokumentacji Zadania (Zatacznik nr 8 do SIWZ) — w szczegodlnosci
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, wskazujgce na
kosztorysowy sposéb rozliczenia robét nalezy pomingé. Sposéb rozliczenia wykonanych robét
okreslono we Wzorze Umowy stanowigcym Zatacznik nr 7 do SIWZ.

1. Termin wykonania zamoéwienia: 14 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

2. Okres Gwarancji Jakosci:
Podstawowy Okres Gwarancji Jakosci na Przedmiot zaméwienia wynosi — 60 miesiecy od daty odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma punkty za zadeklarowanie Przedtuzonego

Okresu Gwarancji Jakosci ponad wymagany okres 60 miesiecy, zgodnie z postanowieniami Rozdziatu
XIV SIWZ.

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
a. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

minimalny poziom zdolnosci:
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j
zapewniajgcej nalezyte wykonanie zamoéwienia, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada
srodki finansowe lub zdolno$é kredytowg w wysokosci co najmniej 400.000,00 zt
(stownie: czterysta tysiecy 00/100 ztotych).
UWAGA:
- w przypadku skladania oferty wspélnej ww. warunek Wykonawcy moga
spetnia¢ facznie.
- W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczagca ww. warunku wyrazona
bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te warto$§¢ w oparciu o sredni
kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany
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sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed
publikacjg ogtoszenia.

c. zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:
Warunek dot. doswiadczenia Wykonawcy:
minimalny poziom zdolnosci:
Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca posiada wymagane zdolnosci techniczne lub
zawodowe zapewniajgce nalezyte wykonanie zamoéwienia, jezeli wykaze, ze w okresie
ostatnich 5 lat (stownie: pieciu lat) przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie - wykonat nalezycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukohczyt — co najmniej 2 (stownie: dwie)
roboty budowlane o wartosci minimum 1.000.000,00 zt brutto (stownie: jeden milion
00/100 zt brutto) kazda polegajagce na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu
budowlanego o konstrukcji stalowe;j.

UWAGA:

- Pojecia ,,budowa”, ,,przebudowa”, ,,remont” oraz ,,obiekt budowlany” — beda
interpretowane zgodnie ze znaczeniem nadanym im przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i aktow
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

- Pod pojeciem ,konstrukcja stalowa” Zamawiajgcy rozumie konstrukcje, w
ktérej gtébwnymi elementami nosnymi przekazujacymi obcigzenia sg elementy
lub ich wieksze grupy wykonane ze stali,

- W przypadku sktadania oferty wspodlnej ww. warunek musi by¢ spetniony w
calosci przez co najmniej jednego z Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie
0 zamowienie,

- W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych Innego Podmiotu ww. warunek musi by¢ spetniony w catosci
przez ten Inny Podmiot,

- W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona
bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy t¢ wartos¢ w oparciu o sredni
kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany
sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed
publikacja ogtoszenia.

2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

3. Wymagania dotyczgce polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotéw, o ktérym mowa
w pkt 2:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi udowodnic
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia;

2) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
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tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt
1 ustawy PZP;

3) W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane;

4) Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze
za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy;

5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego
podmiotu, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a. zastgpit ten podmiot innych podmiotem lub podmiotami lub
b. zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli
wykaze odpowiednie zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub
ekonomiczna.
4. Zamawiajagcy, w stosunku do Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, w
odniesieniu do warunku:

1) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej — dopuszcza fgczne spetnianie warunku przez
Wykonawcéw;

2) W zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej — Warunek dot. doswiadczenia Wykonawcy- nie
dopuszcza tgcznego spetniania warunku przez Wykonawcow (co najmniej jeden z Wykonawcéw
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia musi spetnia¢ warunek dot. doswiadczenia
Wykonawcy samodzielnie).

5. Zamawiajgcy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.
6. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

1. Do oferty Wykonawca dotgcza aktualne na dzien skfadania ofert:

1) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zgodnie z Zatagcznikiem nr
2 do SIwz;

2) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu — zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
do SIWZ.

2. Informacje zawarte w oswiadczeniach, o ktéorych mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2 stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

3. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy PZP, w celu oceny czy bedzie on dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy
wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, sktada:

- zobowigzanie Innego Podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobéw Wykonawcy — zgodnie z
Zatacznikiem nr 4 do SIWZ.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérych mowa
w pkt 1 ppkt 1i 2.
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5. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcow, oswiadczenia o ktorych
mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Pozostate dokumenty, sktadajgce sie na oferte, ktére Wykonawca jest zobowigzany ztozyc¢:

1) Formularz Ofertowy — zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do SIWZ;

2) Dowdd wniesienia wadium;

3) Odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy, w szczegdlnosci w przypadku sktadania przez
Wykonawcéw oferty wspélnej);

7. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego
informac;ji z otwarcia ofert, o ktérej mowa w Rozdziale XIl pkt 5 SIWZ, przekazuje Zamawiajgcemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa
w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢
dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia. Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 do SIWZ.

8. Zamawiajgcy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujgcych oswiadczen lub dokumentow (SKEADANIE NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO PO
TERMINIE SKEADANIA OFERT):

1) informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokos$é posiadanych srodkow finansowych lub zdolno$é kredytowa Wykonawcy, w
okresie nie wczedniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu skfadania ofert.

- W przypadku sktadania oferty wspdélnej dokument skiadaja Wykonawcy wspélnie
ubiegajagcy sie o zamoéwienie, w zakresie w jakim odpowiadajg za spetnienie
dotyczacego go warunku.

2) Wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krétszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddédw okreslajgcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukohczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot na
rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne
dokumenty; wzor wykazu robét stanowi Zalgeznik nr 6 do SIWZ;

- W przypadku skladania oferty wspodlnej Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o
zamowienie skladajg jeden wspélny dokument.

3) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

- W przypadku sktadania oferty wspédlnej kazdy z Wykonawcéw sklada wiasny
dokument;

- W przypadku powotywania si¢ na zasoby Innego Podmiotu Wykonawca skiada
dokument dotyczacy Innego Podmiotu.

9. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji Innego Podmiotu na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ stosowne o$wiadczenia lub
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8, takze w odniesieniu do tego Innego Podmiotu.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku Wykonawcow sktadajgcych oferte wspodlng, stosowne oswiadczenia lub dokumenty, o
ktérych mowa w ust. 8, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zaméwienie.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8,
jezeli Zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je
uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogodlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Jezeli Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zamiast dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 3, sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci. Dokument lub dokumenty, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ wystawione nie wczesnigj
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

W zakresie nieuregulowanym ustawg PZP lub niniejszg SIWZ do oswiadczen i dokumentéow
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) z zastrzezeniem §
2 rozporzgdzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018 r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993).

Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski lub informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy mogg
przekazywac¢ pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng, chyba ze z ustawy PZP i wydanych na jej
podstawie aktow wykonawczych, niniejszej SIWZ lub tresci pisma Zamawiajgcego do Wykonawcy
wynika, ze wymagana jest forma pisemna.
Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazujg w jezyku polskim:
1) pisemnie na adres:
Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin
2) faksem: nr faksu: 91 48-17-121
3) droga elektroniczng: e-mail: sekretariat@zpkwz.pl
W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwa¢ sie numerem
przedmiotowego postepowania.
W przypadku przekazywania zawiadomien, oswiadczen, wnioskow lub informacji za pomoca faksu lub
drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci niniejszej SIWZ. Zamawiajgcy
jest obowigzany udzieli¢ wyjasnieh niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu skfadania ofert, pod warunkiem ze wniosek w tej sprawie wptyngt do Zamawiajgcego nie
pozniej niz do kohca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynagt po uptywie terminu na jego ztozenie lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
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rozpoznania. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wpltywa na bieg terminu na ztozenie

przedmiotowego wniosku.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic
tre$¢ SIWZ.

8. Wyjadnienia lub zmiana tresci SIWZ oraz wszelkie inne informacje dotyczgce przedmiotowego
postepowania zamieszczane beda na stronie internetowej Zamawiajgcego, wskazanej w Rozdziale |
SIWZ.

9. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

- Pan Igor Szakowski, e-mail: iszakowski@zpkwz.pl
10. Zamawiajgcy urzeduje od poniedziatku do pigtku w godzinach: 07:30 — 15:30.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci 50.000,00 zt
(stownie: pieédziesiat tysiecy 00/100 ztotych).
2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).

4. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A.
nr rachunku: 95 1020 4795 0000 9702 0294 6275 z dopiskiem ,Wadium WIEZA BOLESZKOWICE —
Symbol/Numer sprawy: SP.750.3.2015/B”.

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania rachunku

Zamawiajgcego.
5. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:
1) musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP, bez potwierdzania tych
okolicznosci;
2) z jej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;
3) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgdanie;
4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
ofertg;
5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;
6) beneficjentem poreczenia lub gwaranciji jest: Wojewédztwo Zachodniopomorskie - Zesp6t
Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506 Szczecin;
7) w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy
wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescia (1. jako zobowigzanych z tytutu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie

S TADT z }
N Nationalpark “'*) Parkéw
A‘ Unteres Odertal W Kraiobrazovych
Strona-12z 66

Projekt dofinansowany przez Unig Europejskg ,Zréwnowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  INT55

e * Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION [ Eaielicuics



?
é\Q ( l) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY ¢
LAND EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL g

% Pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie

Symbol /Numer sprawy: SP.750.3.2015/B

7.

10.

11.

12.

13.

14.

zamoéwienia (Zamawiajacy wymaga aby podmioty te byly dokladnie wskazane w tresci
dokumentu).
Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej - dowdd dokonania przelewu zostat dotgczony do oferty;

2) poreczen lub gwarancji — oryginat dokumentu zostat ztozony w taki sposéb, aby mozna go byto
oddzieli¢ od reszty oferty, natomiast kopie poreczenia lub gwarancji (poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce) nalezy dotgczy¢ do oferty.

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjagtkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 9.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli zgdano jego wniesienia.

Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
ktéorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ziozyt
oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1 ustawy
PZP, oswiadczenia, o ktéorych mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, petnomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowato brak
mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

N

Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta,
z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta,
zwrocic sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertg. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
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najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium lub jego przedtuzenia dotyczy Wykonawcy, ktérego

oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

1. Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

2. Oferta oraz pozostate dokumenty lub oswiadczenia, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie
Zatgcznikow do SIWZ powinny byé sporzadzone wedtug tych wzordéw.

Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

4. Wspdlne ubieganie sie o udzielenie zaméwienia:

1) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum) ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w
postepowaniu i zawarcia umowy.

2) Pemnomocnictwo, o ktéorym mowa w pkt 1, nalezy dotgczy¢ do oferty.

Uwaga: tresé petnomocnictwa powinna doktadnie okreslaé zakres umocowania.

3) Wszelkg korespondencje Zamawiajgcy bedzie prowadzit wytgcznie z peinomocnikiem.

4) Oferta wspolna musi by¢ sporzgdzona zgodnie z SIWZ.

5) Sposéb sktadania dokumentow przez wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia zostat okreslony w Rozdziale VII SIWZ.

6) Wspdlnicy spdtki cywilnej sg wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia i
majg do nich zastosowanie zasady okreslone w pkt 1 — 5 niniejszego rozdziatu.

7) Przed podpisaniem Umowy wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia
(partnerzy konsorcjum) bedg mieli obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe konsorcjum,
zawierajgcg, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem wykonanie przedmiotu zaméwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdinych stron umowy (poszczegdinych partneréw
konsorcjum),

c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujgcy realizacje
zamoOwienia oraz czas trwania gwarancji jakosci i rekojmi,

d) wskazanie sposobu dokonywania rozliczeh z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem ze wszelkie
rozliczenia z Zamawiajgcym beda dokonywane wytgcznie wzgledem jednego z partneréw
tworzgcych konsorcjum (Lidera).

Uwaga:
Zamawiajacy nie wyraza zqody na oddzielne ptatnosci dla poszczegélnych partneréw
konsorcjum. W zwigzku z powyzszym, partnerzy konsorcjum muszg ustali¢ takie zasady
wzajemneqo rozliczania sie_za wykonane roboty, ktére beda uwzglednialy fakt, ze
Zamawiajacy dokona zaptaty nalezneqo wykonawcom wynagrodzenia tylko i wylacznie
na podstawie faktur (-y) VAT wystawionej(-nych) przez jednego z partneréw (Lidera).

5. Wymagania formalne sporzadzenia oferty:

1) oferta musi by¢é sporzgdzona w jezyku polskim, pisemnie na papierze przy uzyciu techniki
pisarskiej pozostawiajgcej trwate i nieusuwalne $lady (np. wydruk komputerowy, dtugopis);

2) wszelkie dokumenty lub oswiadczenia sporzgdzone w jezyku obcym nalezy przedstawi¢ wraz
z ich thumaczeniem na jezyk polski;

3) kazda strona oferty wraz ze wszystkimi zatagcznikami musi by¢ wtasnorecznie podpisana przez
osobe (osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i skfadania
oswiadczen woli w jego imieniu (w przypadku reprezentowania Wykonawcy(-6w) przez
petnomocnika do oferty nalezy dotgczy¢ petnomocnictwo w formie oryginatu lub kopii
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poswiadczonej notarialnie, podpisane przez osoby uprawnione oraz okres$lajgce zakres

petnomocnictwa);

4) wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszg by¢ witasnorecznie podpisane przez osobe
(osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$swiadczen
woli w jego imieniu lub przez prawidtowo ustanowionego petnomocnika;

5) strony oferty powinny by¢ kolejno ponumerowane oraz trwale ze sobg potgczone, w sposob
uniemozliwiajgcy ich przypadkowe zdekompletowanie;

6) kopie sktadanych dokumentéw muszg byé poswiadczone za zgodnosé z oryginatem przez
osobe (osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i skifadania
oswiadczen woli w jego imieniu lub przez prawidiowo ustanowionego petnomocnika;

6. Oferte nalezy ztozy¢ w trwale zamknietym opakowaniu (kopercie), uniemozliwiajgcym przypadkowe
otwarcie i zapoznanie sie z jej trescig przed uptywem terminu sktadania ofert.
7. Opakowanie powinno zawiera¢ ponizsze oznaczenie:

8. Jezeli oferta Wykonawcy nie bedzie oznaczona w sposob wskazany w pkt 7, Zamawiajgcy nie bedzie
ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci za nieterminowe wptyniecie oferty.

9. Ofertom bedg nadawane numery wedtug kolejnosci ich wptywu do Zamawiajgcego.

10. Przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenie
Wykonawcy dotyczgce zmiany lub wycofania oferty musi spetnia¢ wymogi przewidziane dla samej
oferty oraz powinno by¢ opakowane tak jak oferta, z dodatkowym oznaczeniem odpowiednio
LZMIANA” lub WYCOFANIE”. Egzemplarz oferty, ktéra zostata zmieniona lub wycofana zostanie
pozostawiony w dokumentaciji niniejszego postepowania prowadzonej przez Zamawiajgcego.

11. Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.), Wykonawca
powinien nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec, ze nie mogg one by¢ udostepniane oraz
wykazac, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

12. Zastrzezone informacje nalezy umiesci¢c w osobnym, wewnetrznym opakowaniu (kopercie),
oddzielonym od reszty oferty oraz oznaczy¢ klauzulg ,TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA”.

13. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktoére nie stanowig tajemnicy
przedsiebiorstwa lub sg jawne na podstawie przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych lub
odrebnych przepiséw, informacje te beda podlegaty udostepnieniu na takich samych zasadach, jak
pozostate niezastrzezone dokumenty.

1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajgcego:
Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin, Sekretariat
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2. Termin skfadania ofert w niniejszym postepowaniu uptywa:

w dniu 10.07.2019 r. 0 godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 10.07.2019 r. 0 godz. 10:15 - w siedzibie Zamawiajgcego.

4. W przypadku przesyiki nadanej pocztg lub za posrednictwem kuriera za termin ztozenia oferty uznaje
sie date i godzine potwierdzenia odbioru przesyiki przez Zamawiajgcego.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia lub jego czesci. Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawcdéw, a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdéwienia, okresu
gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

6. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowej informacje,

0 ktérych mowa w pkt 5.

1. Wykonawca podaje cene oferty netto i brutto za wykonanie catosci Przedmiotu zamowienia na
Formularzu Ofertowym, stanowigcym Zatacznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty brutto stanowi podstawe
poréwnania ofert.

2. Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich (PLN), cyfrowo z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku.

3. Podana przez Wykonawce cena oferty brutto stanowi maksymalny koszt Zamawiajgcego w zwigzku z
realizacjg zaméwienia (wynagrodzenie ryczattowe). Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku
postepowania z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP.

4. Za ustalenie iloci roboét i innych swiadczen oraz sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
ceny oferty odpowiada wytgcznie Wykonawca. Przedmiar robét stanowi tylko element pomocniczy
do ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty. Wykonawca na wilasne ryzyko
moze go wykorzystaé do obliczenia ceny oferty. Ewentualne bledy w zatagczonym przedmiarze
roboét, np. pominiecie niektérych robét lub zanizenie ich ilo$ci, nie moga stanowié¢ podstawy do
zadania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty za wykonanie przedmiotowego zamdwienia.

5. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w Umowie. Cena oferty musi
obejmowac¢ wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sg konieczne do prawidtowego
wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Zamodwienia.

6. Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie ryczaltowe — wszelkie postanowienia_dokumentéw
wchodzacych w_skiad Dokumentacji Zadania (Zatacznik nr 8 do SIWZ) — w _szczegdlnosci
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, wskazujgce na
kosztorysowy sposéb rozliczenia robét nalezy pomingé. Sposéb rozliczenia wykonanych robét
okreslono we Wzorze Umowy stanowigcym Zatacznik nr 7 do SIWZ.

7. Okreslajgc cene oferty brutto Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w szczegdlnosci nastepujace
czynniki cenotwdrcze:

1) koszty bezposrednie (Kb): koszty wyrobow (W), koszty najmu i pracy sprzetu (S), koszty robocizny
(R);
2) koszty posrednie (Kp):
a) koszty ogodlne budowy:
— koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
I administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow niezaliczane do
kosztéw bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych,
ptace dodatkowe, ewentualne odpisy na zaktadowy fundusz $wiadczeh socjalnych,
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9.

wynagrodzenia bezosobowe obcigzajgce budowe,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu
budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robot, urzgdzenia zabezpieczajace
materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem oraz inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji iremontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty BHP obejmujgce: koszty wykonania i likwidacji niezbednych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonania roboét, koszty zuzycia odziezy i obuwia roboczego
oraz ochronnego, sprzetu ochrony osobistej, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych
i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,

koszty zuzycia energii ha placu budowy, zuzycia wody, odprowadzenia sciekdw, ogrzewania,
koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiarbw geodezyjnych nieujetych w opisach zakreséw robdt objetych
poszczegolnymi pozycjami Przedmiaru robé6t budowlanych,

optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terendw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

koszty badan jakosci wyrobow, robét i préb odbiorowych przewidzianych w STWIORB,
koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

koszty ochrony mienia statego i niestatego na Terenie budowy,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,
koszty utrzymania porzadku na Terenie budowy

koszty sortowania, pozostawienia na sktadowisku i utylizacji odpadow,

optaty graniczne, cta, akcyzy i inne opfaty nalezne,

koszt opracowania Dokumentaciji powykonawczej, ekspertyz/opinii technicznych oraz praw
majatkowych do tych utworow;

b) koszty zarzgdu:

3) zy

pface i narzuty na ptace pracownikow zarzadu,

koszty delegacji i przejazdéw pracownikéw zarzadu,

koszty eksploatacji stuzbowych samochoddéw osobowych,

koszty biurowe i utrzymania obiektdéw ogdlnego przeznaczenia,

koszty amortyzacji i remontow $rodkow trwatych, poza amortyzacjg sprzetu ujeta w cenie jego
pracy,

czynsze i ubezpieczenia,

inne koszty zaliczane przez Wykonawce do kosztéw zarzadu;

sk (Z) — przewidywana nadwyzka Wykonawcy nad kosztami wykonania robét, uwzgledniajgca

ryzyko, wtym ryzyka wynikajgce z braku mozliwosci zgdania przez Wykonawce zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, chociazby w czasie zawierania umowy o roboty budowlane nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru robdét budowlanych niezbednych do prawidtowego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy o roboty budowlane;

4) podatek od towardw i ustug (VAT).

8. Zasady dotyczgce wynagrodzenia Wykonawcy zostaty okreslone we Wzorze Umowy, stanowigcym

Zatacznik nr 7 do SIWZ.

Jezeli Wykonawca sktada oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skfadajgc oferte, informuje Zamawiajacego, czy
wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc
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nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego

powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami
oceny ofert:

1) Cena (C) — waga kryterium 60%
2) Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci (G) — waga kryterium 20%
3) Doswiadczenie Zaoferowanego Kierownika Budowy (D) — waga kryterium 20%

2. Zasady oceny ofert w poszczegdinych kryteriach (sposob przyznania punktéw):
1) Cena (C) —waga 60%

Wartosc¢ tego kryterium zostanie ustalona wedtug nastepujgcego wzoru:

cena najnizsza brutto*
C= x 100 pkt x 60% (znaczenie kryterium)

cena oferty ocenianej brutto

* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu

UWAGA:

a) Podstawg przyznania punktoéw w kryterium ,cena” bedzie cena ofertowa brutto podana przez
Wykonawce w Formularzu Ofertowym.

b) Wynik dziatania zostanie zaokragglony do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.

2) Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci (G) —waga 20%

Podstawowy Okres Gwarancji Jakosci na Przedmiot zaméwienia wynosi — 60 miesiecy
od daty odbioru koncowego przez Zamawiajacego. Wykonawca otrzyma punkty za
zadeklarowanie Przediuzonego Okresu Gwarancji Jakosci ponad wymagany okres 60
miesiecy.

Wartos¢ tego kryterium zostanie ustalona wedtug nastepujgcego wzoru:

Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci
oferty ocenianej
G= X 100 pkt x 20% (znaczenie kryterium)
Najdtuzszy zaoferowany
Przedluzony Okres Gwarancji Jakosci*

* sposrod wszystkich ofert niepodlegajacych odrzuceniu

UWAGA:
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3)

a) Minimalny Przedluzony Okres Gwarancji Jakosci wynosi 0 — w przypadku jego
zaoferowania Wykonawca otrzyma 0 punktéw w ramach przedmiotowego kryterium.

b) Maksymalny Przediuzony Okres Gwaranciji Jakosci wynosi 24 miesigce —w przypadku jego
zaoferowania Wykonawca otrzyma 20 punktéw w ramach przedmiotowego kryterium.

¢) Poréwnaniu podlegajg zadeklarowane Przedtuzone Okresy Gwarancji Jakosci okres$lone w
przedziale 0 — 24 miesigce.

d) Brak okreslenia przez Wykonawce Przedtuzonego Okresu Gwarancji Jakosci w ogodle
spowoduje przyjecie przez Zamawiajgcego domniemania, iz Wykonawca zaoferowat
Minimalny Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci. Okreslenie przez Wykonawce
Przedtuzonego Okresu Gwarancji Jakosci powyzej maksymalnego okresu wskazanego
przez Zamawiajgcego spowoduje przyjecie przez Zamawiajgcego domniemania, w celu
obliczenia wartosci punktowej oferty, ze Wykonawca zaoferowat Maksymalny Przedtuzony
Okres Gwaranciji Jakosci (tj. 24 miesigce). W Umowie z Wykonawca zostanie jednakze
uwzgledniony Przedluzony Okres Gwarancji _Jakosci _wskazany w ofercie
Wykonawcy.

e) Wykonawca podaje Okres Gwarancji Jakosci w peinych miesigcach. W przypadku
wskazania w niepetnych miesigcach - np. 6,5 - Zamawiajgcy dokona zaokraglenia w dot
uznajac, ze Wykonawca zaoferowat 6 m-cy.

f) Woynik dziatania zostanie zaokrgglony do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.

g) Szczegodtowe warunki gwarancji okreslono _we Wzorze Umowy stanowigcym
Zatacznik nr 7 do SIWZ.

Doswiadczenie Zaoferowanego Kierownika Budowy (D) —waga 20 %

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykonywat zamowienie przy udziale Kierownika
Budowy, tj. osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczeh.

W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje Kierownika Budowy w ogdle (co najmniej poprzez
okreslenie imienia i nazwiska, numeru, zakresu i daty nabycia posiadanych uprawnien) oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z trescig SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
PZP).

W przypadku niewskazania doswiadczenia Kierownika Budowy Zamawiajgcy przyjmie,
iz Kierownik Budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt.

Wykonawca otrzyma punkty w ramach przedmiotowego kryterium jesli zaoferuje wykonanie
zamowienia przy udziale Kierownika Budowy posiadajgcego doswiadczenie zawodowe nabyte
po uzyskaniu wymaganych uprawnieh poprzez petnienie funkcji kierownika budowy na
inwestycji - przez co najmniej 6 miesiecy, a w przypadku, gdy inwestycja trwata krécej to przez
caly okres jej trwania (przy czym inwestycja winna by¢ odebrana ostatecznie przez Inwestora)
- polegajgcej na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego o konstrukcji
stalowej, o wartosci tej inwestycji minimum 700.000,00 zt brutto (stownie: siedemset tysiecy
00/100 zt brutto), zgodnie z ponizszym zestawieniem:

e Brak ww. doswiadczenia — Wykonawca otrzyma 0 punktow
e Doswiadczenie nabyte na 1 inwestycji — Wykonawca otrzyma 10 punktow
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e Doswiadczenie nabyte na 2 inwestycjach — Wykonawca otrzyma 15 punktéw

o Doswiadczenia nabyte na 3 i wiecej inwestycjach — Wykonawca otrzyma 20 punkow

Doswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawca okre$la poprzez wypetnienie pkt 1 Cze$¢ C
Formularza Ofertowego.

Zamawiajacy nie przyzna punktow za wykazywane doswiadczenie Kierownika Budowy jezeli
nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do jego wtasciwej oceny.

UWAGA:

a) Pojecia ,budowa”, ,przebudowa”, ,remont” oraz ,obiekt budowlany” — bedg interpretowane
zgodnie ze znaczeniem nadanym im przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i aktéw wykonawczych wydanych na
podstawie tej ustawy,

b) Pod pojeciem ,konstrukcja stalowa” Zamawiajgcy rozumie konstrukcje, w ktorej gtéwnymi
elementami nosnymi przekazujgcymi obcigzenia sg elementy lub ich wieksze grupy
wykonane ze stali,

¢) W przypadku, gdy jakakolwiek warto$¢ dotyczaca ww. kryterium wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajgcy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamédwien Publicznych. Jezeli w tym
dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, zamawiajgcy przyjmie kurs sredni z ostatniej
tabeli przed publikacjg ogtoszenia.

d) w celu unikniecia watpliwosci zaleca sie dokladne cytowanie zakresu uprawnien
Z posiadanego zaswiadczenia.

e) Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — osoby, ktére przed
dniem wejscia w zycie ustawy, uzyskaty uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, zachowujg
uprawnienia do petnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien
budowlanych nalezy odczytywa¢ zgodnie z trescig decyzji o ich nadaniu i w oparciu o
przepisy bedace podstawg ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo
budowlane — samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1
ustawy, mogg réwniez wykonywa¢ osoby, ktdérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

3. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzszg sumaryczng liczbe
punktow po zastosowaniu wszystkich kryteriéw oceny ofert.

4. W przypadku, gdy dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert,
Zamawiajgcy wybierze oferte z najnizszg ceng, a jesli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztoZzenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

6. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.
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1. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego z Wykonawca, ktérego oferta

Zostanie uznana za najkorzystniejszg, w terminach okreslonych w art. 94 ustawy PZP.

2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
i formie okreslonej w Rozdziale XVI SIWZ.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii uprawnien budowlanych do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopii dokumentéw potwierdzajgcych
przynalezno$¢ do wtasciwej okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub inne rownowazne dokumenty,
dla osoby wskazanej do petnienia funkcji kierownika budowy.

4. W przypadku wybrania oferty Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego umowy regulujgcej wspoétprace tych Wykonawcow. Zastrzezenia Zamawiajgcego, co do
treSci umowy regulujgcej wspétprace Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamodwienie
okreslono w Rozdziale Xl ust. 4 pkt 7 SIWZ.

5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy moze wybraé¢ oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba Zze zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania,
0 ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci 10 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢é wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych
formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski
S.A. nr rachunku: 95 1020 4795 0000 9702 0294 6275 z dopiskiem ,Zabezpieczenie WIEZA
BOLESZKOWICE — Symbol/Numer sprawy: SP.750.3.2015/B”.

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej ponizsze
wymagania:

1) musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy (w tym kary umowne) bez potwierdzania tych okolicznosci;

2) wszelkie zmiany, uzupetnienia lub modyfikacje warunkéw umowy lub przedmiotu zamdwienia
nie mogg zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci wynikajgcej z poreczenia lub gwarancji;
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10.

3) z jej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
zabezpieczenia;

4) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgdanie;

5) musi jednoznacznie okresla¢ termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji;

6) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ si¢ nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

7) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zespot
Parkow Krajobrazowych Wojewdédztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506 Szczecin;

8) w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy
wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (tj. jako zobowigzanych z tytutu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia (Zamawiajagcy wymaga aby podmioty te byly dokladnie wskazane w tresci
dokumentu).

Uwaga: Przed zlozeniem poreczenia lub gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiajagcego

akceptacje jej tresci.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

Jesli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w pkt 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Zamawiajgcy pozostawi 30 % zabezpieczenia na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

1.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czeéci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom oraz nazwy (firmy) tych podwykonawcow (o ile sg znane na tym etapie).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zostaty
zawarte we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatgcznik nr 7 do SIWZ.

' l STADT —_ loack “ﬁ Zespot
¥ ationalpar Parkow
inl ow
Q t e c” .y A_ Unteres Odertal ’ Krajobrazowych
K Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION Rl Strona22z 66

Projekt dofinansowany przez Unig Europejskg ,Zréwnowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  INT55



b

ékg ( 0)) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY , 'I"
LAND EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL “A* Pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie

Symbol /Numer sprawy: SP.750.3.2015/B

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7 do SIWZ.

2. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

3. Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia
zawartego w SIWZ, z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy PZP.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie i na zasadach wskazanych we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7 do SIWZ.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;.

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisOw ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikagji istotnych warunkéw
zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5
ustawy PZP.

3. Odwotanie przystuguje wylgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy
jest zobowigzany na podstawie ustawy.

4. Jezeli wartos¢ zaméwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynno$ci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zamdwienia z wolnej reki lub zapytania o ceneg;
2) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

3) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;

4) odrzucenia oferty odwotujgcego;

5) opisu przedmiotu zamdéwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwotanie powinno wskazywaé czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca
sie niezgodnosS¢ z przepisami ustawy PZP, zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutow, okreslac
zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego $rodka, spetniajgcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

7. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby modgt on zapoznac¢ sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkow komunikaciji elektronicznej.

8. Odwotanie wnosi sie w terminach okreslonych w art. 182 ustawy PZP.
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9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminach przewidzianych do wniesienia odwofania

poinformowaé Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje
odwotanie, tj. pkt 4 ppkt 1-6.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oaz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

11. Skarge wnosi sie do sgdu wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

12. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej I1zby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Izby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi
w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. —
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego wilasciwemu sgdowi
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

14. Skarga powinna czyni¢ zados¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera¢
oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwiezie ich uzasadnienie, wskazanie
dowodow, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiane orzeczenia w catosci lub w czesci.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQO”, informuje,
ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewddztwo Zachodniopomorskie -
Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzyhskiego 3-4,
70-506 Szczecin.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewddztwie Zachodniopomorskim - Zespot
Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego jest Pan Andrzej Neczaj, e-
mail: info@abi4s.pl, tel. 601 176 017;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Wieza obserwacyjno
— widokowa na Grudziskich tgkach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng”, Symbol/Numer sprawy: SP.750.3.2015/B, prowadzonym w trybie w trybie
przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym
Z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

' l L STADT Nan 1 K “’A) Zespot
* * ¥ ationalpar Parkow
il " e
Q t e c” .y A_ Unteres Odertal ’ Krajobrazowych
K Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION Rl Strona24z 66

Projekt dofinansowany przez Unig Europejskg ,Zréwnowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  INT55



mailto:info@abi4s.pl

é\Q ( t)) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY i'
LAND EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL “** pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie

Symbol /Numer sprawy: SP.750.3.2015/B
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu: - w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

2. Zamawiajgcy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.20186, str. 1, z pézn. zm.3) ), zwanego dalej ,rozporzgdzeniem 2016/679”, w celu umozliwienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktorych mowa w dziale VI, do uptywu terminu do ich
wniesienia.

3. W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1— 3 rozporzgdzenia 2016/679,
wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby, ktorej dane
dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w
szczegoblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub
konkursu.

4. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

5. Wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu.

6. W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1— 3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby, ktérej dane
dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakohczonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o
ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679, nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

Zataczniki do SIWZ:

Zatacznik nr 1 — Formularz Ofertowy;

Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;
Zatacznik nr 3 — Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu;
Zatacznik nr 4 — Zobowigzanie Innego Podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobow

Wykonawcy;
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Zatacznik nr 5 — Oswiadczenie dot. przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy

kapitatowej;
Zatacznik nr 6 — Wykaz rob6t budowlanych;
Zatacznik nr 7 — Wzér Umowy;
Zatacznik nr 8 — Dokumentacja Zadania,;
Zalacznik nr 9 - Szczegdtowe okreslenie rodzajow tablic, ich parametrow oraz lokalizacji posadowienia

(tablice promocyjne);
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WY KONMAW CY . ottt et et et e e e e

Nr KRS/nazwa firmy pod ktérg Wykonawca figuruje w CEIDG: ........................ocel,

Wykonawca nalezy do kategorii mikroprzedsiebiorstw lub matych i srednich przedsiebiorstw
(MSP): TAK*/NIE*
(do kategorii MSP nalezg przedsiebiorstwa, ktére zatrudniajg mniej niz 250 pracownikéw i ktérych roczny
obrot nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro)

Nr telefonu: .....oooevviieeeenn, NF faKSU: oo,
Adres poczty eleKtroniCzNej: ......coviiiiiiii i

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane, pn.:

»Wieza obserwacyjno — widokowa na Grudziskich tgkach wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg techniczng”

1. Sktadam(-y) oferte na wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z treécig SIWZ i na nastepujagcych

warunkach:
A. Cena
Cena oferty Netto: ...ocvvvveviviiicierieiecenen, zt
Stawka podatku VAT: 23%
Cena oferty brutto: .....ccecvviiiiiiiiiiiicinenans Zt

B. Przedluzony Okres Gwarancji Jakosci

Oferuje(-my) Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci na Przedmiot zamdwienia w wymiarze ...

miesiecy ponad obowigzujgcy Podstawowy Okres Gwarancji Jakosci wynoszacy 60 miesiecy.
(w zakresie 0 — 24 miesiace)
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C. Doswiadczenie Zaoferowanego Kierownika Budowy

Oswiadczam(-y), ze dysponujemy nw. osobg (ktéra zostanie skierowano do realizacji zaméwienia)- Kierownikiem Budowy, tj. osobg posiadajgca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, posiadajgcg przedstawione ponizej
doswiadczenie nabyte po uzyskaniu wymaganych uprawnien:

" Okres petnienia
Funkcja
Doswiadczenie nabyte po uzyskaniu Opis Inwestycji Wykonawca funkcji klerowmka budowy na
wymaganych uprawnien, dla oceny kryterium i wskazanej Inwestycji
Imig i nazwisko »,Doswiadczenie Zaoferowanego Kierownika (nazwa |nW95ty’C'Jl| Rodzaj Inwestycii, od dzien/ m-c/rok — do dzief/ m-
Budowy” Wartosé Inwestycji) Inwestor clrok
Petniona funkcja
Nazwa Inwestycji Okres petnienia powierzonej
Kierownik budowy | Wykonawca: funkeji
. . 0d...coviniiiinnne
petnienie funkgji kierownika budowy na Rodzaj InwestyCji | e o
-------------------------- inwestycji - przez co najmniej 6 miesiecy, a (budowa lub przebudowa Jub remont (dzier/m-clrok)
Imie i nazwisko w przypadku, gdy inwestycja trwata krécej to obiektu budowlanego o konstrukcji A
e przez caly okres jej trwania (przy czym stalowej) | s
inwestycja winna by¢ odebrana ostatecznie (dzieri/m-c/rok)
przez |nwe5t0ra) - p0|egajqcej NA DUOWIE | ~v e Petniona funkcja
......................... mprzebudowiemremoncieObiektu Inwestor:
_________________________ budowlanego o konstrukcji stalowej, o
wartosci tej inwestycji minimum 700.000,00 | «--eeeeeererer | T Okres trwania inwestycji*
......................... zt brutto (stownie: deemsettysecyOOMOO Wartosé Inwestycii u
(data wydania, numer i zakres Zbritto)
uprawnien) |
7t brutto (o [0 TR
* X mly  Zespol
- Nationalpark “’5 Parkéw
Q [ | l l t e ' l c” WntereslOd real ’ Krajobrazowych
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UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY |
EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL ~ *  pomorze

".I
| ]

Zachodnie
Nazwa Inwestycji Wykonaweca: Okres pelnienia powierzonej
funkcji
. iy (o]0 R
Rodzaj INWEStYCji | e
dzien/m-c/rok
(budowa lub przebudowa lub remont | ... ( )
obiektu budowlanego o konstrukcji [o [o TUPUT P
stalowej
) (dzier/m-c/rok)
Inwestor:
...................................................... Pelniona funkcja
...................................................... Okres trwania inwestyci
Wartos'é Inwestycji ................................................... Od .....................
...................................................... do..cciiiiiie
zt brutto
Nazwa Inwestycji Wykonaweca: Okres pelnienia powierzonej
funkcji
. iy (oo HNTRPT
Rodzaj INWEStYCji | e
dzien/m-c/rok
(budowa lub przebudowa lub remont | ... ( )
obiektu budowlanego o konstrukgji (oo TURUURIPRIN
stalowej
) (dzien/m-cirok)
Inwestor:

zt brutto

Petniona funkcja

UWAGA:

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie beda wliczane do okresu doswiadczenia.

*Wpisac daty w przypadku gdy inwestycja trwafa krocej niz 6 miesiecy.

"% Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION
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2. Oswiadczam(-y), ze po uprzednim zapoznaniu sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia
(zwang dalej ,SIWZ") uznaje(-my) sie za zwigzanego(-ych) okreslonymi w niej postanowieniami i
zasadami postepowania.

3. Oswiadczam(-y), ze Przedmiot zamdwienia zrealizujemy w terminie 14 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

4.*Oswiadczam(-y), ze powierze(-my) podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci zamoéwienia:

NAZWA | ADRES OSOBY DO
PODWYKONAWCY ZAKRES POWIERZANYCH PRAC KONTAKTU

5.*0O8wiadczam(-y), ze informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od ... do... stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji. W tym celu
przedktadam(-y) stosowne pismo, wykazujgce, iz zastrzezone przez Wykonawce informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

6.0swiadczam(-y), ze zapoznaliSmy sie ze Wzorem Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7 do SIWZ, i
zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy zgodnej z niniejszg oferta,
na warunkach okreslonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Oswiadczam(-y), ze jesteSmy zwigzani ofertg przez okres 30 dni liczgc od uptywu terminu sktadania
ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesigt
tysiecy 00/100 ztotych) w formie/formach:

WDhaNKU... ..o

8. Oswiadczam(-y), pod rygorem wykluczenia z postepowania, iz wszystkie informacje zamieszczone w
naszej ofercie i zatgcznikach do oferty sg prawdziwe.

9. Osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajgcym jest:

(imie i nazwisko) (funkcja; stanowisko)
e-mail: .........oooeiennne

faks: oo,

10. Oswiadczam(-y), ze wypetniliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie skfada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

11. Oferte sktadamy na ... kolejno ponumerowanych stronach.
12. Na oferte sktadajg sie:

Do
2)
3)
1Rt e ' l | — ;“". Nationalpark “’b g:ﬁfgvif
o] ” Tean Unteres Odertal Y Kraicbrazowych
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B) o,
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(miejscowosé, data) (pieczec i podpis osoby / 0s6b wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen

woli w jego imieniu)

Unteres Odertal

. Zespot
Nationalpark [ 73 Parkow
’ Krajobrazowych
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WY KON AW CY ottt e e et e e e e

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.:

»Wieza obserwacyjno — widokowa na Grudziskich Lakach wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg techniczng”

1. Oswiadczam(-y), ze na dzien skladania ofert nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zaméwienia na podstawie:

1) Art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
2) Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. * Oswiadczam(-y), ze zachodza podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.............
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
(podaé majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig(-ami), na podstawie przepisu art.
24 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych podjatem nastepujace srodki naprawcze:

3. * Oswiadczam(-y), ze w stosunku do nastepujacego(-ych)innego(-ych) podmiotu(-téow), na
ktorego(-ych) zasoby powotuje(-my) sie w niniejszym postepowaniu, tj.:
(podat petng nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia, o ktérych mowa
w art.24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

*wypetnié jesli dotyczy; przekresli¢ gdy nie dotyczy

(miejscowos¢, data) (pieczec i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu)

UWAGA: W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia kazdy z Wykonawcéw
skfada odrebne oswiadczenie.

' l STAIivT —_ i K “"‘ Zespot
ationalpar Parkow
ﬁ | l l t e c” . A_ Unteres Odertal o ’ Krajobrazowych
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

(pieczeé¢ Wykonawcy)

NAZWA WY KONMAW CY ottt e e e e e e aaes

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.:

»Wieza obserwacyjno — widokowa na Grudziskich tgkach wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg techniczng”

1. Oswiadczam(-y), ze na dzien skiadania ofert spelniam(-y) warunki udzialu w postepowaniu
dotyczace:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej,

2. * Oswiadczam(-y), ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w Rozdziale VI ust. 1 ppkt 2) SIWZ polegam(-y) na zasobach
nastepujacego(-ych) Innego(-ych) Podmiotu(-téw):

(podat petna nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
w nastepujacym zakresie:

(wskaza¢ w zakresie jakich warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca polega na zasobach
Innego(-ych) Podmiotu(-tow))

*wypetni¢ jesli dotyczy; przekresli¢ gdy nie dotyczy

(miejscowosé, data) (pieczec i podpis osoby / os6b wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

UWAGA: W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia kazdy z Wykonawcéw
skfada odrebne oswiadczenie.

*

* iy Zespot
R > Nationalpark “’) Parkow
it l nr L o
1 t e c ” .y Unteres Odertal ’ Krajobrazowych
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Symbol /Numer sprawy: SP.750.3.2015/B
Zatacznik nr 4 do SIWZ

(piecze¢ Innego Podmiotu)

Nazwa INNego PoamiotU: .. ... e e e eas

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.:

,Wieza obserwacyjno — widokowa na Grudziskich takach wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastruktura techniczng”

1. Oswiadczam(-y), ze zobowigzuje(-my) sie do oddania Wykonawcy:

NAZWA WYKONMAW CY ettt ettt et ettt eens

Powyzsze zasoby zostang udostepnione na ponizszych warunkach:

a) zakres udostepnianych Wykonawcy zasob6éw naszego podmiotu:

d) charakter stosunku jaki bedzie nas laczyt z Wykonawca (w przypadku polegania na
zdolnosciach dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, podmiot
udostepniajgcy swoje zasoby jest zobowigzany do realizacji robét budowlanych lub ustug, do
ktérych zdolnosci te sg wymagane)

2. Oswiadczam(-y), ze na dzien sktadania ofert nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zaméwienia na podstawie:
1) Art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
2) Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Oswiadczam(-y), ze na dzien sktadania ofert spetniam(-y) warunki udziatlu w postepowaniu, w

S TADT z }
N Nationalpark “'*) Parkéw
A‘ Unteres Odertal W Kraiobrazowych
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zakresie, w jakim udostepniam(-y) zasoby Wykonawcy.

(miejscowos¢, data) (piecze¢ i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Innego podmiotu i sktadania

oswiadczen woli w jego imieniu)

Unteres Odertal

. Zespot
Nationalpark [ 73 Parkow
’ Krajobrazowych
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

(ztozy¢ w przepisanym terminie — vide Rozdziat VIl ust. 7 SIWZ)

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WYKONMAW CY .ttt ettt ettt e

AAreS WY KONAW CY ot et

w nawigzaniu do ztozonej przez nas, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, oferty na roboty budowlane pn.:

,Wieza obserwacyjno — widokowa na Grudziskich takach wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastruktura techniczng”

1. Oswiadczam(-y), ze nie naleze(-my) z zadnym z wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferte lub oferte czesciowa
w niniejszym postepowaniu, do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwienh publicznych.

(piecze¢ i podpis osoby / os6b wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

(miejscowos¢, data)

2. Oswiadczam(-y), ze wraz ZWyKoNawcea: .........ccooeieiniiiiiiiiiiiieennen, naleze(-my) do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien

publicznych.

Jednoczesnie wraz z o$wiadczeniem skfadam(-y)/nie skladam(-y)* dokumenty badz informacje
potwierdzajgce, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w

postepowaniu.

(pieczec i podpis osoby / 0séb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu)

(miejscowos¢, data)

*
niepotrzebne skresli¢
UWAGI:
1. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia kazdy z Wykonawcow
sktada odrebne oswiadczenie.
2. Nalezy wypehic pkt 1 albo pkt 2.

iy Zespot
Nationalpark “’b Parkow
S 4 it e ' l c” Unteres Odertal o Y Kraiobrazowych
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Zatacznik nr 6 do SIWZ
(ztozy¢ na wezwanie Zamawiajacego — vide Rozdziat VII ust. 8 SIWZ)
....... (plecze ; Wykon awcy) v
AN EE AT BT Y4 0T oV oY P

F o LSRR YA o g = 1T o3 Y PP
w nawigzaniu do ztozonej przez nas, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferty na roboty budowlane pn.:

»Wieza obserwacyjno — widokowa na Grudziskich Lakach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng”

Przedstawiam(-y) nastepujace informacje:

Wartos¢
Przedmiot i zakres roboét (dla potwierdzenia spetnienia Dat Podmiot
L.p. | (dla potwierdzenia spetnienia warunku okreslonego warunku okreslonego w Wykon)almia zlecajacy Inny podmiot*
w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. ¢ SIWZ) Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. ¢
SIWZ)

‘ Zespot
NG Nationalpark Parkéw
“:L/ l l l t e ' l c” Unteres Odertal o Km]obrwzowych
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* wypetnié jezeli dotyczy; Nalezy wpisaé¢ nazwe Innego podmiotu w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej
(doswiadczeniu zawodowym) innego podmiotu w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Do przedstawionego wykazu nalezy dotgczy¢ dowody okreslajgce czy roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty.

(miejscowosé, data)

=

* Kk

Interreg
Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION

Projekt dofinansowany przez Unie Europejskg
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

(pieczec¢ i podpis osoby / 0s6b wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

Nationalpark
Unteres Odertal

“* Zespot
“ Parkow
C 4
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] Zatacznik nr 7 do SIWZ
WZOR UMOWY
UMOWA Nr ... /2019

zawartawdniu ......... 2019 r. w Szczecinie, pomiedzy:
Wojewodztwem Zachodniopomorskim - Zespolem Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa

Zachodniopomorskiego, ul. Teofila Starzynskiego 3-4, 70-506 Szczecin, nr NIP: 851-31-64-722, nr
REGON: 321261746, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, ktérego reprezentuje: Ryszard Micko — Dyrektor
Zespotu Parkow Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

................................. zwanym dalej ,Wykonawcg”, ktérego reprezentuje: ..............ccooeiiiiiiiienes
zwanych tgcznie ,Stronami” a osobno ,Strong”

0 nastepujgcej tresci:
Preambuta

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajgcego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, Symbol/Numer sprawy: SP.750.3.2015/B, na roboty
budowlane pn.: ,Wieza obserwacyjno — widokowa na Grudziskich tgkach wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg techniczng”.

Przedmiotowe zamoéwienie jest dofinansowane ze $rodkéw Unii Europejskief w ramach Programu
Wspotpracy Interreg V' A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okre$lonych w przepisach o dostepie do
informaciji publicznej.

§ 1.

Postanowienia ogodlne.

1. Uzyte w niniejszej Umowie skroty i oznaczenia:

1) k.c. — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.),

2) pr. aut. — ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1191 ze zm.),

3) pr. bud. — ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.),

4) p.z.p. — ustawa z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.),

5) BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

6) SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

7) STWiIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Dla potrzeb interpretacji postanowien niniejszej Umowy Strony ustalaja znaczenie
nastepujacych pojec:

1) Cena oferty = wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy — cena wskazana w Ofercie Wykonawcy
za wykonanie catosci Przedmiotu zaméwienia publicznego pn. ,Wieza obserwacyjno — widokowa
na Grudziskich tgkach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng”.

2) Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym Projektem budowlanym,
Dziennik budowy, Protokoty odbioréw robo6t budowlanych, rysunki i opisy stuzgce realizacji Obiektu
budowlanego, operaty geodezyjne.

3) Dokumentacja Zadania— zbiér dokumentéw obejmujgcy w szczegdlnosci: Projekt budowlany,
Projekty wykonawcze, Przedmiar robot budowlanych STWIORB i informacje dotyczgcg BIOZ.
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4) Dokument ubezpieczenia — polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami,
aneksami i ogolnymi warunkami umowy wraz z potwierdzeniem zapfaty wymagalnej sktadki
ubezpieczeniowe].

5) Dziennik budowy - urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpiséw,
przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen iokolicznosci zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy,
rozbiérki lub montazu; regulacje dotyczgce Dziennika budowy okresla Prawo budowlane
i rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963 ze zm.).

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego/Kierownik budowy/Kierownik robét/Projektant/Gtowny
projektant — uczestnik procesu budowlanego posiadajgcy wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci iinnych wymagan
zwigzanych z wykonywang funkcjg, stwierdzone decyzjg (uprawnienia budowlane) wydang przez
organ samorzgdu zawodowego; osoba widniejgca w centralnym rejestrze, o ktérym mowa
w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud., posiadajgca wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.

7) Zamawiajacy — Inwestor w rozumieniu pr. bud.

8) Obiekt budowlany —wynik catosci robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
lgdowej i wodnej, ktory moze samoistnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczna.

9) Odbiér robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbior polegajacy na
ocenie ilosci ijakosci robot budowlanych, ktére w dalszych fazach technologicznych danego
procesu budowlanego ulegajg zakryciu lub/i nie wystepujg; zgodnie z art. 43 ust. 3 pr. bud. roboty
te mogg podlegac obligatoryjnej inwentaryzacji przed ich zakryciem.

10)Odbiér czesciowy/koncowy robét budowlanych— odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci
i zgodnosci z umowg wykonanej czesci/catosci robét budowlanych.

11) Odbiér usuniecia wady robé6t budowlanych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci — odbidér polegajgcy na ocenie skutecznosci usuniecia wad, ktére zostaty zgtoszone
Wykonawcy w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

12) Odbioér ostateczny robét budowlanych — ostateczny odbiér polegajgcy na ocenie skutecznosci
usuniecia wad, ktére zostaty zgtoszone Wykonawcy przed uptywem rekojmi za wady fizyczne lub
okresu gwarancji jakosci.

13)Oferta Wykonawcy — oferta Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego, ktéra przedstawiata
najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu iinnych kryteriow odnoszgcych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego — stanowigca podstawe do zawarcia niniejszej Umowy.

14)Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca — inny podmiot, ktéry zawart z Wykonawcg wybranym
przez Zamawiajgcego przediozong Ilub Zzaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamowienia publicznego.

15)Projekt budowlany — opracowanie stanowigce podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe, sporzadzone zgodnie z Prawem budowlanym, rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935 ze zm.) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

16)Projekt wykonawczy - opracowanie uzupetniajgce i uszczegotawiajgce Projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do przygotowania Oferty Wykonawcy i realizacji robét
budowlanych, sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

17)Protokét odbioru robét budowlanych — dokument sporzgdzony na okoliczno$é odbioru robot
budowlanych.

18)Protokét odbioru czesciowego/koncowego robét budowlanych — dokument sporzgdzony na
okolicznos¢ odbioru czesciowego/koncowego robot budowlanych.

19)Protokot z narady koordynacyjnej — dokument sporzgdzony na okolicznos¢ przeprowadzenia
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narady koordynacyjne;j.

20) Przedmiar robé6t budowlanych — zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych, sporzgdzone zgodnie zrozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

21)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot, sporzgdzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3
p.z.p.

22)Teren budowy - przestrzen, w ktérej sg prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

23)Umowa o podwykonawstwo —umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg (odpowiednio umowa od dalsze podwykonawstwo).

24)Wykonawca — zleceniobiorca robét budowlanych przewidzianych w niniejszej Umowie.

25)Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem niniejszej Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania tejze, wtym roszczehn ztytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

26)Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy z jej urzgdzeniami przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzeh infrastruktury technicznej, atakze na
sktadowanie przez Wykonawce wyrobéw, sprzetu itp.

27) dni — nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe;

28) dni robocze -nalezy przez to rozumie¢ kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do piatku, za wyjatkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Interpretacje niniejszej Umowy i jej integralnych zatgcznikéw:

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:
a) Umowa,

b) SIWZ (w zakresie nieujetym w Umowie),
c) Oferta Wykonawcy,

d) Projekt budowlany,

e) Projekt wykonawczy,

f) STWIORB,

g) Przedmiar robét budowlanych.

3) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac¢ informacje na pismie
wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw.

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji niniejszej Umowy bedag
sporzadzane w jezyku polskim.

5) Srédtytuty paragraféw nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych.

4. Sposo6b komunikowania sie Stron:

1) Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy wskazg sobie nawzajem
adresy poczty elektronicznej oraz nr faksu wtasciwe dla korespondencji wynikajgce;j z jej realizacji.

2) W przypadku gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie poleceh lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wysytane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem

S TADT ZCSPO'
~ Nationalpark “’F Parkéw
HILCITECY Y e
.-3 L e c it A Unteres Odertal ’ ST
* oy Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION [l Strona41'z 66

Projekt dofinansowany przez Unig Europejskg ,Zréwnowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  INT55



é\’g D) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY 7t

LAND EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL “&* Pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie
Symbol /Numer sprawy: SP.750.3.2015/B
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych w formie pisemnej fakt ich otrzymania.

3) Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemne;.

4) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione
i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacije, polecenia.

§ 2.

Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Zadania, kompleksowych robot budowlanych dla zadania pn. ,\Wieza
obserwacyjno — widokowa na Grudziskich tgkach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng” a takze oznakowania okreslonego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia
(zwanej dalej ,SIWZ”).

2. Zakres, opis oraz sposéb wykonania Przedmiotu Umowy okresla Dokumentacja Zadania, o ktérej
mowa w ust. 1, na ktorg sktada sie:

1) Projekt budowlany,

2) Projekty wykonawcze;

3) STWIORB;

4) Przedmiary robo6t budowlanych;

5) Informacja dotyczgca BIOZ.

3. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig:

1) SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Dokumentacja Zadania.

§ 3.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé Przedmiot Umowy w terminie 14 miesiecy od dnia jej
zawarcia.

2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajgcemu plan BIOZ wraz z oswiadczeniem Kierownika budowy stwierdzajgcym sporzadzenie
planu BIOZ oraz przejecie obowigzku kierowania budowa, a takze zaswiadczeniem, o ktérym mowa w
art. 12 ust. 7 pr. bud., oraz oswiadczeniami Kierownikdw robot o przejeciu obowigzku kierowania
robotami, a takze zaswiadczeniami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 pr. bud (o ile dotyczy).

3. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Teren budowy Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia
przekazania mu planu BIOZ oraz oswiadczen i zaswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2.

4. Rozpoczecie realizacji prac przygotowawczych przez Wykonawce nastgpi niezwlocznie po
zamieszczeniu na Terenie budowy tablicy informacyjnej nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

§4.
Obowigzki Zamawiajacego.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Zadania oraz wszystkich innych informacji lub dokumentéw

bedacych w jego posiadaniu, niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy;
2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych;
3) przekazanie Wykonawcy Terenu budowy;
4) wspotpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy;
5) zapewnienie sprawowania hadzoru inwestorskiego i projektowego nadzoru autorskiego;
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6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

7) odbidér robét budowlanych i innych swiadczen Wykonawcy;

8) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;.

§5.

Zarzadzanie realizacja Umowy przez Zamawiajacego.

1. Zamawiajgcy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na pismie informacje
na temat zakresu uprawnien Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki, wydajgc polecenia, zgody i akceptacje,
ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Przy czym czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego powodujgce koniecznosé zmiany w stosunku do rozwigzan materiatowych,
technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji Zadania lub wykonanie zwiekszonej w
stosunku do Dokumentacji Zadania ilosci robét wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez
Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie
zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z
odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych z BHP,
zabezpieczeniem mienia i ochrong przeciwpozarows.
4. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do

decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora

nadzoru inwestorskiego do zastrzezen bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
6. O zmianie Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na co najmniej 10 dni roboczych przed jej
dokonaniem.
7. Projektowy nadzor autorski bedzie petnit: ...

§ 6.
Obowiagzki Wykonawcy.

1.Wykonawca ma obowigzek:

1) wykona¢ Przedmiot Umowy 2z nalezytg starannoscia, Umowg, SIWZ, Ofertg, decyzjami

administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacjg Zadania, zaleceniami

producentow wyrobow i sprzetu, zasadami wiedzy technicznej i relewantnymi przepisami prawa;

2) zapewniac personel posiadajgcy zdolnosci, dodwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w

zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy;

3) przeja¢ od Zamawiajgcego Teren budowy oraz odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody

powstate na Terenie budowy od dnia jego protokolarnego odbioru do dnia przeprowadzenia Odbioru

konncowego robot budowlanych;

4) wykona¢ i zamiesci¢ na Terenie budowy tablice informacyjng i ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce BIOZ (o ile jest wymagane);

5) zorganizowac¢ Zaplecze budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy;

6) dostarcza¢ na Teren budowy niezbedne wyroby, sprzet i srodki transportowe, w terminach

umozliwiajacych zachowanie ciggtosci realizacji rob6t budowlanych;

7) dokonaé¢ wymaganych przepisami préb i sprawdzen przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdt;

8) zapewni¢ prowadzenie i przechowywanie na Terenie budowy: Dziennika budowy, Protokotéw

odbioru robdt budowlanych, Protokotow z narad koordynacyjnych, obiegowych kart wyrobéw oraz

innych dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania robot;

9) zapewni¢ udziat Kierownika budowy i Kierownikow robot (o ile wystepujg) w naradach

koordynacyjnych;

10) niezwtoczne informowac¢ Zamawiajgcego o zaistniatych kontrolach, wypadkach oraz zdarzeniach

mogacych mie¢ wptyw na jakos¢, koszt lub termin realizacji robét budowlanych;
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11) petni¢ funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad;

12) usuwac wady stwierdzone w trakcie realizacji oraz w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci;

13) pilnowac i strzec Terenu budowy az do czasu ukonczenia robét;

2. W zakresie procedur bezpieczenstwa Wykonawca jest zobowigzany do:

1) opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu planu BIOZ, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

2) zapewnienia bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymania Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcych ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych oséb,

3) przeprowadzenia szkoleh stanowiskowych BHP i ochrony srodowiska dla wszystkich swoich
pracownikéw, pracownikéw Podwykonawcow i pracownikow Dalszych podwykonawcow,

4) podejmowania dziatan majgcych na celu uniemozliwienie osobom nieuprawnionym wstepu na Teren

budowy,

5) wykonywania niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonania robét
budowlanych,

6) zapewnienia pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz ochronnego, a takze sprzetu ochrony
osobistej,

7) zapewnienia pracownikom srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
8) zapewnienia statej fgcznosci telefonicznej Kierownikowi budowy ze stuzbami ratunkowymi i
pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.

§7.

Personel Wykonawcy.

1. Zgodnie z ofertg Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy:

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Kierownika budowy oraz innych osob (kierownikéw
robét branzowych), ktérych uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepisow Prawa
Budowlanego.

3. Do obowigzkow Kierownika budowy nalezy, w szczegolnosci:

1) rzetelne zapoznanie sie z Umowg, SIWZ, Dokumentacjg Zadania w tym decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia budowlanego;

2) wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych;

3) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami budowlanymi i statymi urzadzeniami okres$lajgcymi lokalizacje
punktéw osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego
i kulturowego;

4) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposéb zgodny z Dokumentacjg Zadania, decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego a takze zasadami wiedzy technicznej i
relewantnymi przepisami prawa;

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

6) zawiadomienie na pismie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowos$ci do przeprowadzenia
wymaganych przepisami prawa préb i sprawdzen;

7) zgtoszenie do odbioru korcowego odpowiednim wpisem do Dziennika budowy oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbioru koncowego i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczenia o:

a) zgodnosci wykonania robot budowlanych, w tym robdt ulegajgcych zakryciu, z Dokumentacijg
Zadania w tym decyzjami administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanegooraz
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy i terenow przylegtych;
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8) uczestniczenie w obowigzkowej kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego w celu
zbadania zgodnosci realizacji robot budowlanych z pozwoleniem na budowe i Projektem
budowlanym.

. Do obowigzkow Kierownika robot nalezy, w szczegolnosci:

1) rzetelne zapoznanie sie z Umowa, SIWZ, Dokumentacjg Zadania oraz decyzjami administracyjnymi
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego;

2) wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z Prawa budowlanego i
wykonawczych;

3) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodny z Dokumentacjg projektowa, decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia budowlanego a takze zasadami wiedzy technicznej i
relewantnymi przepisami prawa;

4) prowadzenie dokumentacji kierowanych robdt;

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

. Jezeli w trakcie wykonywania Umowy obiektywnie konieczna stanie sie zmiana osoby, o ktorej mowa

w ust. 1, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujgc przyczyne zmiany oraz imie

i nazwisko proponowanego zastepcy, a takze przedstawiajgc jego kwalifikacje i doswiadczenie, co

najmniej rowne kwalifikacjom i doswiadczeniu osoby wskazanej w Ofercie Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktéorych mowa w ust.

5, co najmniej w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do wykonywania

obowigzkow. Zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

. Zwioka w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku ciggtosci pracy lub dyspozycyjnosci

Kierownika budowy o okreslonych kwalifikacjach i doswiadczeniu lub Kierownika robét bedzie

traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania uwag, zastrzezen albo wystepowania do Wykonawcy z

zgdaniem zmiany okreslonej osoby sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy (w tym

Dalszego Podwykonawcy), ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 8, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 6.

§ 8.

Podwykonawcy.

rozporzadzen

. Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje sitami wiasnymi.

Albo*

Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje sitami wtasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, ktorym
po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie z nimi umow, powierzy wykonanie umowy w
nastepujgcym zakresie:

L) :

)

. W przypadku,

Podwykonawcom, zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w ust. 3 i nastepnych niniejszego

paragrafu.

. Wykonawca moze wykonac¢ Przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
objetych umowa,
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2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robét wynikajaca
z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe),

3) termin wykonania roboét objetych umowg wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Harmonogram musi by¢é zgodny z harmonogramem Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgcych Przedmiot umowy
Podwykonawcy, termin zaptaty wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

6) zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach
czesciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce Ilub Dalszego
podwykonawce,

7) postanowienie, mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczgce umow na rzecz osoby trzeciej,

Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zobowigzuje sie:

- na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przeglgdach gwarancyjnych przedmiotu umowy i w
razie ujawnienia sie wad Ilub usterek (w zakresie objetym umowg podwykonawstwa),
w okresie gwarancji, do usuniecia tych wad Ilub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy
w przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad lub usterek (w zakresie objetym umowag
podwykonawstwa).

Skuteczne i prawidtowe usuniecie wad i usterek przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zapfaty przez Podwykonawce lub
Dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia wad lub usterek.

8) Zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu wykonywanie uprawnienia, o ktorym mowa w § 9 ust. 2
Umowy.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy

czym Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez

Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzezen w formie pisemnej,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

. Zamawiajgcy, w terminie wskazanym w ust. 5, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej Umowie;

2) gdy przewidywac¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

3) zawierajgcej zapis uzalezniajgcy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) zawierajgcej zapis uzalezniajgcy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
0 podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy
od Wykonawcy;
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5) dopuszczajgcej zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie potrgcenia lub
zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérej projekt uprzednio zaakceptowat Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga dopetnienia
obowigzkow opisanych w ust. 3 — 7.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé zapisy okreslone w ust.
4 niniejszego paragrafu, a takze nie moze zawiera¢ zapiséw okreslonych w ust. 6.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wtasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcéw na terenie budowy.

11. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku umow, o ktorych mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w okresdlonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §
28 ust. 1 pkt 7 Umowy.

13. Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 11 — 12. Kara
umowna, o ktérej mowa w § 28 ust. 1 pkt 6 Umowy jest nalezna Zamawiajgcemu réwniez w przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.

14. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, umow
z Dalszym podwykonawcg wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowieh dotyczgcych bezposredniej
zaptaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w § 22 Umowy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi
zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom.

16. Wykonawca zobowigzany jest na zagdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informac;ji
dotyczgcych Podwykonawcow.

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

§09.
Umowy o prace.
1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, okreslone przez
Zamawiajgcego w Rozdziale IV ust. 7 SIWZ, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, na podstawie umowy o prace w
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rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze

zm.).

. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczgcych spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcow (takze

Dalszych Podwykonawcow) wymogu zatrudniania na podstawie umowy o0 prace osOb wskazanych

w ust. 1.

. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen Ilub dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu

i dokonywania jego oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.

. W ftrakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego przediozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej oswiadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia ww. wymogu przez Wykonawce
lub Podwykonawce:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imiona i nazwiska pracownikow,
rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie
i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen. Kopia
dowodu powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji.

. Nieztozenie przez Wykonawce w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
zadania na pismie oswiadczeh lub dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wskazanych
w ust. 1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 10.
Obstuga geodezyjna.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.
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3.

4.

10.

11.

12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§11.
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 egzemplarze

harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z ktérym bedzie realizowany Przedmiot Umowy.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie sporzgdzony w formie opisowo-graficznej ibedzie

zawierac:

1) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych robot budowlanych,

2) planowane daty dostaw wyrobow budowlanych umozliwiajgcych zachowanie ciggtosci robot
budowlanych,

3) planowane daty prob i sprawdzen,

4) przeroby finansowe w okresach miesiecznych,

5) wykaz sprzetu, za pomocag ktorego realizowane bedg poszczegodlne klasy robot budowlanych
wskazanych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robét
budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1125),

6) liczbe osbb realizujgcych poszczegolne klasy robét budowlanych wskazanych w rozporzadzeniu
w sprawie wykazu robot budowlanych.

. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy w ciggu 7 dni roboczych od daty jego

otrzymania lub w tym terminie zgtosi na pismie Wykonawcy uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu
na wymagania realizacyjne opisane w Umowie, SIWZ lub Dokumentacji Zadania

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okreslonym w ust. 4 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy

w zakresie przesunigcia dat rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdélnych robot.

. Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

Do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego postanowienia ust. 2 — 5 stosuje sie
odpowiednio.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwiocznie, nie pézniej niz jednak niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
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§ 12.
Ubezpieczenie Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na czas obowigzywania niniejszej Umowy, nie pdzniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowy lub umow
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg umowy oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych w zakresie:

1) od wszystkich rodzajow ryzyk budowlanych (CAR/EAR) z suma ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena oferty;

2) OC Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej swoim zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
0sOb trzecich, atakze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, z suma ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 zi
(stownie: jeden milion 00/100 ztotych);

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania
Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w ust. 1-4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okre$lonymi wust. 1-4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy,
na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-4, a poniesiony
koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 13.
Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca w czasie wykonywania robdét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokét Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z Terenu budowy zgodnie z ustawg z 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznoéci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska Iub przyrody i regulujgcych
gospodarke odpadami.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
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srodowiska lub przyrody.

§ 14.
Wymogi materiatlowe. Naprawa uszkodzen.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j. Dz. U. 2019, poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Zadania, w szczegdélnosci STWIORB..

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty budowlane i materiaty przeznaczone do wykonania rob6t do dnia Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, z wylgczeniem wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajgcego do
uzytkowania.

. Uszkodzenia rob6t budowlanych i materiatow powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca

jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ robot i materiatow
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Zadania, normach, instrukcjach producentéw wyrobéw
oraz zgodnosc¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§ 15.
Kontrola jakosci i ilosci robét budowlanych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci i ilosci robot budowlanych.
. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania wyrobéw oraz jakosci
wykonania robét budowlanych.

. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialébw oraz robét budowlanych

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty budowlane wykonano z nalezytg starannoscia,
zgodnie z Umowg, Dokumentacjg Zadania, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia
budowlanego, zaleceniami producentéw wyrobdéw i sprzetu a takze zasadami wiedzy technicznej
i relewantnymi przepisami prawa.

. Do 15 dnia kalendarzowego kazdego miesigca Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego raport z realizacji Przedmiotu Umowy w miesigcu poprzednim, zawierajgcy co

najmniej:

1) wykaz i warto$¢ robét budowlanych wykonanych w poprzednim miesigcu,

2) wykaz Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow realizujgcych roboty budowlane,

3) liczbe osbéb uczestniczagcych w wykonaniu robét budowlanych,

4) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikéw robét (o ile dotyczy), ze roboty budowlane sg
realizowane z nalezytg starannoscig, zgodnie z Umowa, Dokumentacjg Zadania w tym decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego, zaleceniami producentéw wyrobdéw
i sprzetu a takze zasadami wiedzy technicznej i relewantnymi przepisami prawa,

5) wykaz ewentualnych probleméw dotyczgcych realizacji Przedmiotu Umowy,

6) podpis Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

§ 16.
Odbiory robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
zamieszczajgc W Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajgc Zamawiajgcemu i Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego na pismie zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajace:

1) proponowany przez Wykonawce termin odbioru rob6t budowlanych,

2) wykaz i wartos¢ robét budowlanych zgtoszonych do odbioru (przerdb),

3) wykaz Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty budowlane,

4) wykaz odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, w tym kopie Projektu budowlanego
Z zaznaczonymi zmianami wprowadzonymi w toku realizacji rob6t budowlanych,

5) ocene Kierownika budowy i Kierownikéw robét (o ile dotyczy) stanu technicznego, uzytkowego
i estetycznego odbieranych robét budowlanych,

6) podpisy Kierownika budowy, Kierownikéw robét (o ile dotyczy), petnomocnika Wykonawcy
i petnomocnikéw Podwykonawcéw uczestniczgcych w realizacji robot zgtoszonych do odbioru.

3. Odbiér robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie
w terminie wskazanym przez Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zadanie
Zamawiajgcego termin ten zostanie moze zostac przesuniety o 2 dni robocze.

4. W skiad komisji odbiorowej wchodzg: petnomocnik/petnomocnicy Zamawiajgcego, petnomocnik
Wykonawcy, petnomocnicy Podwykonawcdédw uczestniczacych w realizacji odbieranych roboét
budowlanych, Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robét (o ile dotyczy), Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Ponadto w odbiorze rob6t moze/mogg uczestniczy¢ Projektant/Projektanci sprawujgcy
nadzoér/nadzory autorski/autorskie, rzeczoznawca/rzeczoznawcy budowlany/budowlani w specjalnosci
obejmujgcej wykonawstwo lub inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

5. Na okoliczno$é Odbioru rob6t budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu uczestnicy procesu
budowlanego zamieszczajg w Dzienniku budowy stosowne wpisy oraz sporzadzajg w3
egzemplarzach protokét zawierajgcy:

1) date odbioru,

2) imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej,

3) wykaz i warto$¢ odebranych robot budowlanych,

4) wykaz Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty,

5) wykaz odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego i ich klasyfikacje,

6) ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robét budowlanych,

7) ustalenia co do jakosci wykonanych robét, w tym wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami
ich usuniecia lub oSwiadczeniem Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego
mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze,

8) informacje, czy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

9) ewentualne uwagi petnomocnikow Podwykonawcow,

10)dokumentacje fotograficzna,
11) podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;.

6. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu albo dokonania zakrycia tych robét przed
ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdét
budowlanych, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni.

§17.
Odbiory czesciowe robét budowlanych.

1. Strony ustalajg, ze Odbiory czesciowe robdét budowlanych bedg przeprowadzane nie czesciej niz raz
na dwa miesigce, z tym ze pierwszy odbidr czesciowy moze odby¢ sie po uptywie trzech miesiecy od
dnia zawarcia niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru czesciowego robdét budowlanych, zamieszczajgc
w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajgc Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na pismie zgtoszenie gotowosci do odbioru, zawierajgce informacje wskazane w § 16
ust. 2 pkt 1-6 Umowy.
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3. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci do Odbioru czesciowego robét
budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrole zgodnosci przerobu ze stanem
faktycznym oraz kompletnosci przedtozonych zatgcznikéw i zawiadamia na pismie Wykonawce
i Zamawiajgcego o braku zastrzezen do zgtoszenia, jego niezgodnosci ze stanem faktycznym lub
niekompletnosci.

4. W terminie 2 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o uwzglednieniu zastrzezen do
zgtoszenia gotowosci Odbioru czesciowego robét budowlanych lub odmowie ich uwzglednienia,
wskazujgc merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.

5. Odbidr czesciowy robét budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze
zostac przesuniety o 2 dni robocze.

6. W skifad komisji odbiorowej wchodzg: petnomocnik/petnomocnicy Zamawiajgcego, petnomocnik
Wykonawcy, pethomocnicy Podwykonawcéw uczestniczgcych w realizacji odbieranych robot,
Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robdét (o ile dotyczy), Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Ponadto w odbiorze robot moze/mogg uczestniczy¢ Projektant sprawujgcy nadzér autorski,
rzeczoznawcalrzeczoznawcy budowlany/budowlani w specjalnosci obejmujgcej wykonawstwo lub
inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

7. Na okolicznos¢ Odbioru czeéciowego robdét budowlanych uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczajg w Dzienniku budowy stosowne wpisy, akomisja odbiorowa sporzadza w3
egzemplarzach protokoét zawierajgcy informacje wskazane w § 16 ust. 5 pkt 1-11 umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom kopie
protokotu odbioru nie pdzniej niz 2 dni robocze po przeprowadzeniu odbioru.

§ 18.
Odbior koncowy robét budowlanych.

1. Strony ustalajg, ze Odbidr kohcowy robdt budowlanych zostanie przeprowadzony po wykonaniu
kompletnego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru koncowego, zamieszczajgc w Dzienniku budowy stosowny
wpis oraz przedktadajgc Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na piSmie zgtoszenie
gotowosci do odbioru zawierajgce informacje wskazane w § 16 ust. 2 pkt 1-6Umowy oraz:

1) Dokumentacje powykonawczg,

2) protokoty wymaganych przepisami prawa préb i sprawdzen zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

3) Dziennik budowy,

4) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikdéw roboét (o ile dotyczy) o zgodnosci wykonania robot
z Projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

5) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku Terenu
budowy.

6) Inne dokumenty okreslone w STWiORB.

3. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci do Odbioru korncowego robot
budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrole zgodnosci przerobu ze stanem
faktycznym oraz kompletnosci przediozonych zatgcznikéw i zawiadamiajg na pismie Wykonawce
i Zamawiajgcego o braku zastrzezen do zgtoszenia, jego niezgodnosci ze stanem faktycznym lub
niekompletnosci.

4. W terminie 3 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o uwzglednieniu zastrzezen do
zgtoszenia gotowosci Odbioru koricowego robét budowlanych lub odmowie ich uwzglednienia,
wskazujgc merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.

5. Odbidér koncowy robot budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze
zostac przesuniety o 2 dni robocze.

6. W skifad komisji odbiorowej wchodzg: petnomocnik/petnomocnicy Zamawiajgcego, petnomocnik
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10.

N

. Na okoliczno$¢ Odbioru koncowego

Wykonawcy, petnomocnicy Podwykonawcdéw uczestniczgcych w realizacji odbieranych robot,
Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robét (o ile dotyczy), Inspektor nadzoru inwestorskiego,
i Projektant sprawujgcy nadzér autorski. Ponadto w odbiorze robdt moze uczestniczy¢ rzeczoznawca
budowlany lub inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

rob6ét budowlanych uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczajg w Dzienniku budowy stosowne wpisy, akomisja odbiorowa sporzadza w 3
egzemplarzach protokét zawierajgcy informacje wskazane w § 16 ust. 5 pkt 1-11 Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom kopie

protokotu odbioru nie pdzniej niz 2 dni robocze po przeprowadzeniu odbioru.

. Jezeli Wykonawca nie wykona robdét budowlanych, ktérych zaniechat, i nie usunie wad w terminie lub

w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego robét budowlanych, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robot budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy Protokotu odbioru koricowego robot budowlanych.

§ 19.
Odbiory usunigcia wad
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

. W okresie rekojmi za wady igwarancji jakosci Zamawiajgcy przesyta Wykonawcy na pismie

zawiadomienia o koniecznos$ci usuniecia wad robo6t budowlanych.

. Czas wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wady nie moze byc¢ krétszy niz 14 dni.
. Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét naprawczych minimum 3 dni

robocze przed proponowanym przez niego terminem odbioru.

. Odbidr robot naprawczych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez Wykonawce

w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne Zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze zostaé
przesuniety o 2 dni robocze.

. Na okolicznos¢ odbioru robét naprawczych komisja odbiorowa sporzgdza w 3 egzemplarzach protokét

zawierajgcy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej, opis i zakres odbieranych
robét budowlanych, wykaz Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow realizujgcych odbierane
roboty, ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robot naprawczych,
dokumentacje fotograficzng i podpisy cztonkéw komisji odbiorowej.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym

przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwos$ci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wad, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

§ 20.
Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) robét budowlanych.

. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) robét budowlanych stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad

ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru ostatecznego robdét budowlanych, przedktadajgc

Zamawiajgcemu na pismie zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajgce:
1) proponowany przez Wykonawce termin Odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego)
budowlanych,
2) wykaz Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow realizujgcych roboty naprawcze,
3) Dokumentacje powykonawczg robot naprawczych,
4) ocene Kierownika budowy i Kierownikéw roboét (o ile dotyczy) stanu technicznego, uzytkowego
Parkow
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N

i estetycznego odbieranych robét budowlanych,
5) podpisy Kierownika budowy, Kierownikow robét (o ile dotyczy), petnomocnika Wykonawcy
i petnomocnikéw Podwykonawcéw uczestniczgcych w realizacji robot naprawczych.

. Odbior ostateczny robét budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez

Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze
zostac przesuniety o 7 dni.

. W sktad komisji odbiorowej wchodzg: petnomocnik Zamawiajgcego, petnomocnik Wykonawcy,

Kierownik budowy i Inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy moze poszerzy¢ sktad komisji
odbiorowej np. o Kierownikow robét, Projektanta sprawujgcego nadzér autorski czy rzeczoznawce
budowlanego.

. Na okolicznos¢ Odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) robét budowlanych komisja odbiorowa

sporzadza w 3 egzemplarzach protokot zawierajgcy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji
odbiorowej, ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robét naprawczych,
dokumentacje fotograficzng i czytelne podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;j.

. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego robét budowlanych okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie

wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, ktdrego
dotyczg roboty budowlane stanowigce Przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny
robét budowlanych, za§ Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji
jakoséci. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego robét budowlanych, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 21.
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci — zasady ogolne.

. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy (Cena oferty), na kwote ...l zt brutto (stownie:

..................................................................... ).

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.
. Strony zobowigzujg sie dokonaé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w formie

pisemnego aneksu kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT),

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— na zasadach iw sposob okre$lony w ust. 4-13, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od

towarow i ustug (VAT) bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci Przedmiotu umowy zrealizowanej
zgodnie z terminami ustalonymi Umowg po dniu wejscia w zycie przepisdOw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw iustug (VAT) oraz wytgcznie do czesci Przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug (VAT).

. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni

sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bedzie obejmowac wytgcznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysoko$ci kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie zmian przepisow.

. W przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysokosci minimalnego

wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow o minimalnym
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10.

11.

12.

wynagrodzeniu za prace wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzeh pracownikow do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych
mowa Ww zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wylgcznie do czedci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg Przedmiotu umowy.
W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
zwlaszcza szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokoéci kosztow
wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, Wykonawca,
jest on zobowigzany dotaczy¢é do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie) pracownikow swiadczacych
ustugi wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane zrealizacjg przedmiotu umowy, oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie
przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed, jak i po zmianie) pracownikéw swiadczgcych
ustugi wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi —w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy

przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaze kwote, o ktorg

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo przekaze informacje

0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym

zatwierdzeniu wniosku moze on ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 9. W takim

przypadku przepisy ust. 10-11 stosuje sie odpowiednio.

§ 22.
Platnosci.

. Przedmiot umowy zostanie rozliczony powykonawczo na podstawie podpisanych przez Strony

Protokotéw odbioru czesciowego robdét budowlanych i Protokotu odbioru koncowego robét
budowlanych, ktére stanowig podstawe do wystawienia odpowiednio faktur VAT czesciowych i faktury
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2.

10.

11.

12.

VAT koncowe.

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT koncowej, z zastrzezeniem, iz catkowita wartos¢ faktur VAT czesciowych
nie moze przekroczy¢ 90% Ceny oferty, o ktérej mowa w § 21 ust. 1 Umowy.

. Zaptata wynagrodzenia iwszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda

realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe

L AT e T =\ o Y PP

. Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionego przez Wykonawce oryginatu faktury VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajgcych z Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz 2z okresowym rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia os$wiadczenia Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
podwykonawcom dotyczgce tych naleznosci, ktérych termin uptyngt w tym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu  wszystkich wymagalnych wtym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, to Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 8, podwazajgcych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie bedgce przedmiotem Zgdania, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca

udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi

wykonanie i odbior robét budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre$lonym w ust. 8 uwag

wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytutu

uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy badz skierowanej do

depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajgcego na kolejne okresy

rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce faktury VAT przedstawione Zamawiajagcemu wraz

zZ

1) Protokotem odbioru czesciowego roboét budowlanych,
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2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) kopiami potwierdzen przelewéw bankowych albo sporzagdzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem
terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcéw o niezaleganiu
Z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow, a w przypadku braku
robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub Dalszych
podwykonawcéw — przed dniem Odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne -—wraz
Z oswiadczeniami Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

13. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
wust. 12, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

14.Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzadania iuzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych sktadanych dokumentow.

15.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa w ust. 8,
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania oraz wypetnienia przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce
postanowiern Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na
te wymagalnosé.

16.Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 8, i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 8, a Podwykonawca Ilub Dalszy
podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

17.Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 8, i potwierdzi zasadnos$¢ takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 8, a Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

18. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig Protokotu
odbioru robot budowlanych przez Wykonawce Iub Podwykonawce robot budowlanych lub
z potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

19. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytutu
opOznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce, i bedzie
dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
0 podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

20.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy lub
wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

21. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy
wterminie 21 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej Podwykonawcy Ilub Dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
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22.

23.

24,

25.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgacego wobec Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajgcej z Umowy.

W przypadku gdy Podwykonawcy Ilub Dalsi podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym iWykonawca zatgczy do wystawianego rachunku Ilub faktury VAT
oswiadczenia Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét budowlanych wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoscig
koncowa.

§ 23.
Prawa autorskie.

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

(lub przyjmowanej przez niego czesci) w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 21 ust. 1,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catosé
autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji niezbednych do korzystania
z przekazanych utwordw, w szczegolnosci takich jak: ekspertyzy/opinie techniczne, program
naprawczy, dokumentacja powykonawcza, przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oswiadczeh stron wtym zakresie wraz
z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na
polach eksploatacji wskazanych wust.2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktérych utrwalono utwory, ktore
przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do

utworéw bedzie mogt korzystaé z nich w catosci lub w czesci na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, wtym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, witgczajac kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, a takze odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu, czasie i liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

. Strony ustalaja, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust. 2 moze nastepowaé

w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikac;ji itd.
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4.

W przypadku wystgpienia przez jakagkolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajgcego

Z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, wtym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane zewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majagtkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw
na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§ 24.
Uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany Przedmiot umowy gwarancji jakosci na okres ...

miesiecy (Przediuzony Okres Gwarancji Jakosci stanowi kryterium oceny ofert), liczgc od daty
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny do

Umowy w dacie Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

. W przypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb

nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego,
moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

4. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub grozi szkodg o wielkich

rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia
wady w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

5.Termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady

~N o

[(e]

nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu w odniesieniu do
tego zakresu Przedmiotu Umowy ktory byt naprawiany.

. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. Udzielone rekojmia i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Okres rekojmi jest réwny udzielonemu okresowi gwarancji jakosci.
. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwaranciji.

§ 25.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy wnidst na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie

nalezytego jej wykonania na zasadach okreslonych w przepisach p.z.p. na kwote rowng ... % Ceny
oferty, f.o .o ZE(SIOWNIE: .. )-

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajgcego ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczehh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
0 zaptate kar umownych.

. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

S TADT ZCSPO'
~ Nationalpark “’F Parkéw
HILCITECY Y e
.-3 L e c it A Unteres Odertal ’ ST
* oy Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION [l Strona 60z 66

Projekt dofinansowany przez Unig Europejskg ,Zréwnowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  INT55



é\’g €' @) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY o

LAND EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL “&* Pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie

Symbol /Numer sprawy: SP.750.3.2015/B

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
Z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ...... Zb (SIOWNIE: oo ), stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia Odbioru kohcowego robét budowlanych.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen ztytutu rekojmi, wynoszgca 30% wartoSci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . zt
(SIOWNIE. ), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15. dniu kalendarzowym po uptywie tego okresu.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Prawa zamoéwien
publicznych, pod warunkiem Zze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos$¢ przez czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa wust.6 i7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pézniej niz na 30 dni kalendarzowych przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

13.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym wust. 12 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
Z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14.Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 26.
Zmiany umowy.

1. Strony majag prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu pierwotnie ustalonego, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
budowlanych, bedg nastepstwem koniecznosci zmian Dokumentacji Zadania w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét

budowlanych,
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2) jezeli wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr, wilgotnosc),
uniemozliwiajgce wykonanie robot budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami producentéw
wyrobow lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze brak mozliwosci wykonania w tym okresie
innych robét budowlanych przewidzianych w Dokumentacji Zadania,

3) jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktére wstrzymajg lub opdznig realizacje Przedmiotu Umowy, lub jezeli wystgpi
niebezpieczehstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) jezeli wystagpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

5) jezeli wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnieh itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robé6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony podmiot lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony podmiot, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

7) jezeli wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Strony majg prawo do zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametrow technicznych, technologii
wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci rob6t budowlanych objetej Przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w Dokumentacji Zadania, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, na podstawie ktérego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

2) koniecznos$ci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji Zadania zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Zadania, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktére mogg skutkowac w sSwietle
dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow na Terenie budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji Zadania, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bfednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych Obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub wyrobow ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) konieczno$ci zaniechania czeéci robét budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

3. Strony majg ponadto prawo do zmiany umowy w sytuacji koniecznosci dostosowania tresci Umowy
do zasad przewidzianych w decyzji o dofinansowanie wydanej przez instytucjg finansujgcg oraz w
wytycznych i innych dokumentach pochodzacych od instytucji finansujgcej (rowniez w przypadku ich
zmian), w szczegolnosci w zakresie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy.
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4. Jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do zgdania zmian Umowy, o ktérych
mowa w ust. 1-2, zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie i Projektantowi sprawujgcemu
nadzér autorski odpowiedniego wniosku, zamieszczajgc w nim odpowiednio do zakresu zmiany:

1) opis zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania zmiany,

2) proponowane rozwigzanie zmiany,

3) szczego6towg analize kosztow wprowadzenia zmiany,

4) zestawienie zyskow i strat wynikajgcych z wprowadzenia zmiany; jezeli zmiana umowy bedzie
skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, dane zestawienie musi by¢ sporzgdzone przez
rzeczoznawce budowlanego,

5) podpis wnioskodawcy.

5. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) osob petnigcych funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy i Kierownikéw
robot,

5) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile zmiany te nie majg wptywu na dotrzymanie terminéw
wskazanych w Umowie,

6)bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

6. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Stron Umowy, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

7.Postanowien niniejszego paragrafu nie nalezy interpretowac jako podstawy prawnej roszczenia o

zmiane Umowy, lecz jedynie jako mozliwo$¢ jej zmiany.

§ 27.
Odstgpienie od Umowy.

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie bedzie wykonywat Umowy lub bedzie wykonywat jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie nie zadoscuczyni
zgdaniu Zamawiajgcego — w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie robot budowlanych na okres
dtuzszy niz 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podejmie ich
w okresie kolejnych 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania - w terminie do 14 dni od dnia,
kiedy Zamawiajgcy dowie sie o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystagpi do realizacji rob6t budowlanych albo pozostanie
w zwtoce z realizacjg Przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robét - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie,

4) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny oferty — w terminie do 30 dni
od dnia przekroczenia,

5) Zaistniej konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy
Zamawiajgcy dowie sie o0 okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie lub od dnia przekroczenia,

6) Wykonawca ztozy fatszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej Umowy albo oswiadczenie
niekompletne, ktérego nie uzupetni w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — w terminie do
30 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie bedzie leze¢
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w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

w tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci Przedmiotu umowy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie rob6t budowlanych, poza robotami majgcymi na celu ochrone
zycia iwlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyé Teren budowy iopusci¢é go najpdzniej w terminie 10 dni roboczych od dnia
odstgpienia od Umowy,

2) przekaza¢ Zamawiajgcemu wyroby i urzadzenia, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢, w terminie
7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy,

3) przekaza¢ Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawczg w terminie 7 dni roboczych od dnia
odstgpienia od Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zorganizowac¢ usunigcie sprzetu i robét tymczasowych na
swoOj koszt iryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia usuniecia sprzetu i robét tymczasowych innemu podmiotowi
(wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robo6t budowlanych.

§ 28.
Kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,15 % Ceny oferty za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki,

2)za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub w okresie rekojmi za wady
lub gwaranciji jakosci — w wysokosci 0,15 % Ceny oferty za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od
dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym podwykonawcom
—w wysokosci 0,35 % Ceny oferty za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow,

4)za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,02 % Ceny oferty za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 % Ceny oferty za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 0,2 % Ceny oferty za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

7) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 0,2 % Ceny oferty,

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa
— w wysokosci 0,35 % Ceny oferty,

10) za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek, a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek
— w wysokosci 10.000 zt za kazde naruszenie,
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11)za naruszenie zobowigzania do nalezytego usuwania odpaddéw, a takze zobowigzania do
przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami — w wysokos$ci 10.000 zt za kazde naruszenie,

12)za powierzenie obowigzkéw Kierownika budowy osobie niezaakceptowanej przez Zamawiajgcego
— w wysokosci 0,02 % Ceny oferty za kazdy dzien naruszenia,

13)za kazdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiajgcego niewypetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 Umowy, niezaleznie od ilosci os6b ktérych uchybienie dotyczy i niezaleznie od tego czy
uchybienie dotyczy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy - w wysokosci 3.000
zl,

14) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% Ceny oferty.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zadac¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny oferty.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym a takze odszkodowania z tytutéw nieobjetych karami umownymi.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki,
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Zamawiajgcy bedzie upowazniony do potrgcenia kwot wynikajgcych z naliczonych kar mownych z
wynagrodzeniem przystugujgcym Wykonawcy na podstawie danej faktury VAT bez wczesniejszego
wzywania do zaptaty tych kar.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét budowlanych lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 29.
Klauzula RODO

1. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO”:

1) administratorem danych osobowych jest Zespdt Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego, jest Pan Andrzej Neczaj: adres e-mail, iodo@zpkwz.pl, telefon 601176017

3) Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z realizacjg niniejszej umowy,

4) odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania oraz umowa w oparciu o0 przepisy ustawy o dostepie do informac;ji
publicznej,

5) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

6) posiadajg Panstwo:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczgcych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Panstwa danych osobowych;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg
Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panhstwa dotyczacych narusza przepisy RODO;

7) nie przystuguje Panstwu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 30.
Postanowienia koncowe

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przeniesc jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.
W przypadkach nieunormowanych w Umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych;

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny;

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Do rozstrzygania sporéw wyniklych na tle niniejszej Umowy wiasciwy bedzie sad dla siedziby
Zamawiajgcego oraz prawo polsKkie.
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.
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