

Szczecin, dnia 13 maja 2019 r.

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

dnia 13 maja 2019 roku

Zamawiający - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Teofila Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie wartości dla opisanego zamówienia, na warunkach podanych poniżej.

Jednocześnie informujemy, że pismo stanowi jedynie prośbę o podanie wartości zamówienia i nie jest zaproszeniem do złożenia oferty, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC, ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC; nie jest także ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy PZP, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji budowlanej polegającej na przebudowie mostu Siekierki-Neurüdnitz na ścieżkę pieszo-rowerową.

2. Ogólny zakres obowiązków Nadzoru przyrodniczego:

1) Szkolenia dla kluczowych pracowników Wykonawcy z zakresu wymagań ochrony środowiska w tym:

- a) uwarunkowania formalno-prawne z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego wraz z pouczeniem o odpowiedzialności karnej i administracyjnej,
- b) formy ochrony przyrody w obszarze inwestycji i w jej sąsiedztwie,
- c) informacja o zadaniach nadzoru przyrodniczego ustalonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zaakceptowanym przez RDOŚ zakresie,
- d) uwarunkowania szczegółowe wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przepisów prawa powszechnego i lokalnego.

Termin realizacji: jednorazowo przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

- 2) Okresowe kontrole placu budowy w zakresie przestrzegania obowiązujących norm ochrony środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w uzyskanym postanowieniu RDOŚ, w tym kontrole interwencyjne na wezwanie Zamawiającego;
- 3) Przekazywanie bieżących zaleceń dla prowadzonych aktualnie zadań w zakresie oddziaływań na biotyczne i abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego;
- 4) W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości i odstępstw od wydanego postanowienia RDOŚ, wskazanie działań ochronnych lub naprawczych w zakresie prowadzonego nadzoru przyrodniczego wraz z kontrolą ich realizacji;
- 5) Udział w prowadzonych audytach i kontrolach organów administracyjnych oraz innych spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez Zamawiającego.

3. Szczegółowy zakres obowiązków Nadzoru przyrodniczego w zakresie biotycznych elementów środowiska przyrodniczego:

- 1) Sprawdzanie i ocena lokalizacji zaplecza budowy oraz zaplecza sanitarnego pracowników, miejsc gromadzenia materiałów budowlanych, postoi maszyn budowlanych magazynowania w zakresie przepisów środowiskowych względem biotycznych elementów środowiska przyrodniczego;
- 2) Nadzór nad ewentualną wycinką drzew i krzewów;
- 3) Kontrola realizacji zapobiegania erozji wodnej;

- 4) Bieżące wskazania dla sposobów wykonywania prac z uwzględnieniem walorów przyrodniczych chronionych gatunków roślin i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem: płazów, gadów, ptaków, nietoperzy oraz z uwzględnieniem oddziaływania prac na gatunki i siedliska przyrodnicze, dla ochrony których powołano obszary Natura 2000 wraz z kontrolą ich realizacji;
- 5) Przygotowanie wniosków, o ile wystąpi taka konieczność, do organów administracji w sprawie wydania decyzji na odstąpienie od zakazów wobec gatunków chronionych;
- 6) Doraźne wskazówki lub zalecenia w zakresie minimalizacji oddziaływań szkodliwych dla środowiska;
- 7) Częstotliwość kontroli będzie dostosowana do harmonogramu robót zakwalifikowanych jako newralgiczne dla środowiska, a w okresie kwiecień – lipiec nie mniej niż 2 razy w miesiącu.

Uwaga:

Zakres nadzoru może podlegać zmianom (tj. uzupełnieniom, rozszerzeniom, modyfikacjom lub weryfikacji) na wniosek właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, bez względu na fakt, czy powyższe wynika lub związane jest z postanowieniem RDOŚ w sprawie realizacji przedsięwzięcia, czy też wynika z innych działań lub czynności podejmowanych przez właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w granicach jego kompetencji.

4. Dokumentowanie i sprawozdawczość w fazie realizacji inwestycji :

- 1) Notatki z kontroli terenowych sporządzane każdorazowo po wykonanej kontroli i przekazywane Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od wykonanej kontroli, zawierające datowaną dokumentację fotograficzną;
- 2) Półroczne raporty z realizacji nadzoru przyrodniczego wraz z oceną zgodności, składane Zamawiającemu w terminie do 30 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego wskazanego okresu sprawozdawczego.

5. Formy i egzemplarze opracowania dokumentacji sprawozdawczej:

- 1) Sprawozdania należy wykonać w języku polskim z zachowaniem zasad pisowni polskiej;
- 2) W przypadku nazw gatunków i zbiorowisk roślinnych należy je podać w języku polskim i łacińskim (kursywą).
- 3) Sprawozdania należy przedłożyć w siedzibie Zamawiającego w następującej formie i ilości egzemplarzy:
 - a) wersji papierowej - 2 szt. wydruku;
 - b) wersji elektronicznej w formacie zapisu pliku *.docx i *.pdf. (tekst i zdjęcia) oraz *.jpg (zdjęcia) - 2 szt. nośnika elektronicznego (płyty CD/DVD, pamięciach zewnętrznych); nośniki należy dostarczyć w trwałych opakowaniach opisanych na froncie opakowania oraz bezpośrednio na nim.
- 4) Całość dokumentacji fotograficznej należy przedłożyć również osobno w wersji cyfrowej w formacie zapisu pliku *.jpg, o rozdzielczości min. 300 dpi, zdjęcia należy opisać podając informację co przedstawia.

6. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia inwestycji. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie inwestycji w III kwartale 2019 r. a jej zakończenie w II kwartale 2021 r.

7. Warunki realizacji zamówienia:

- 1) Płatności półroczne częściowe po odbiorze raportu za dany okres przez Zamawiającego, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT/rachunków z terminem

płatności 21 dni od dnia jej/-go doręczenia Zamawiającemu.

- 2) Zastrzeżenie kar umownych na rzecz Zamawiającego, w szczególności za zwłokę w przekazywaniu raportów, brak wymaganego stawiennictwa podczas realizacji określonych robót, niewykonywanie zobowiązań umownych i wcześniejsze rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 3) Możliwość wcześniejszego rozwiązania Umowy w przypadkach określonych w umowie, w szczególności w przypadku zaniechania wykonywania inwestycji lub rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę.
- 4) Zamawiający dopuści udział w zamówieniu podwykonawców lub osób trzecich z takim zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie ponosił za ich działania odpowiedzialność jak za działania własne.
- 5) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do opracowanych utworów (notatki, sprawozdania, zdjęcia), a także zezwoli na wykonywanie zależnych praw autorskich do powyższych w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

8. Termin i preferowany sposób odpowiedzi:

Wartość szacunkowa usługi: cena netto: cena brutto:;

UWAGA:

W cenie szacunkowej należy uwzględnić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy (dokonywanie odpowiednich czynności nadzorczych, sporządzenie notatek i sprawozdań, przeniesienie autorskich praw majątkowych, koszty druku egzemplarzy notatek i sprawozdań oraz dokumentacji zdjęciowej dla Zamawiającego) oraz wszelkie inne koszty jakie zobowiązany będzie ponieść Wykonawca.

Odpowiedzi z informacją o wartości usługi wyrażonej w walucie polskiej netto i brutto (wraz z aktualną stawką podatku) należy przysyłać na adres poczty elektronicznej: asuchta@zpkwz.pl lub faks: 91 4817 121 w nieprzekraczalnym terminie do dnia: **17 maja 2019 r., do godz. 15.30.**

Forma pisemna (dostarczenie odpowiedzi za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście) jest zawsze dopuszczalna.

9. Załączniki:

- Postanowienie RDOŚ w Szczecinie z dnia 03 października 2016 r.

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajozrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego
.....
Ry podpis Mićko

